GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:002
SIN PRODUCTO//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de
Asistente de Coordinador de Obra |, para la Subgerencia de Infraestructura con
cargo al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2566423, quien se encargara de apoyar a garantizar el
cumplimiento de la correcta ejecucion de las actividades, referida a la obra que
se viene gjecutando.

5. FINALIDAD PUBLICA:

La prestacion del servicio de Asistente de Coordinador de Obra |, permite que la
Subgerencia de Infraestructura (SGI) cumpla eficientemente sus funciones de
apoyar a garantizar el cumplimiento de la correcta ejecucién de las actividades,
referida a la obra que se viene gjecutando, del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN IL.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2566423 y su difusion a la poblacién sobre
el trabajo realizado y metas del proyecto; y otras funciones en el ambito de su
competencia que le sea asignada por su jefe inmediato, asegurando que los
recursos publicos sean utilizados de manera adecuada y que las intervenciones
se ejeeuten conforme a la normativa vigente.

r FUENTE DE FINANCIAMIENTO | META
. FIDEICOMISO '~; = 002

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Contratacién de una persona natural o juridica para la prestacion del servicio
de Asistente de Coordinador de Obra Il, que tiene como finalidad apoyar a
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garantizar el cumplimiento de la correcta ejecucion de las actividades,
referida a la obra que se viene gjecutando.; y otras funciones en el Zmbito de
su competencia que le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia
de Infraestructura, las cuales se encuentran a cargo de la GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD, permitiendo el adecuado cumplimiento de
acuerdo con las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

Vs

»

Disefiar, elaborar y gestionar la aprobacién de los perfiles vy
expedientes técnicos, de infraestructura basica social.

Revisidon de la documentacion existente en los legajos a fin de
proceder con la elaboracion de informes pertinentes.

Apoyo en la contestacion a descargos administrativos.

Apoyo en la revision y evaluacion de la ficha técnica y expedientes
técnicos.

Inspecciones por la Sub Gerencia de infraestructura.

Apoyo en la verificacion e informe de los estados situacionales de
cada obra.

Apoyo en la elaboracion de informe de constatacion de los
ambientes ejecutados, documentos de medidas legales adoptadas
por la actual gestion ante la inexistencia de informacién, entre otros
documentos que crea conveniente adjuntar.

Apoyar en la realizacién de informes a solicitud de la Sub Gerencia
de infraestructura

Apoyo Emitir informes semanales segun formato de la sub Gerencia
de Infraestructura,

Otras funciones en el ambito de su competencia que le sea asignada
por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

b3

v

BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL.

EXPERIENCIA MINIMA DE 02 ANOS EN SECTOR PUBLICO Y/O
PRIVADO.

DISPONIBILIDAD INMEDIATA,

PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.

CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SI LA
PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) — CUENTA
RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.

CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

DECLARACION JURADA DE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACION
OBLIGATORIA MINIMA EXIGIDA SEGUN CORRESPONDA
CAPACITACIONES Y CURSOS AFINES DE INGENIERIA CIVIL

e iy

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Agua‘ﬁgﬂ/‘?adre Abad/Ucayali

Region
Pr(gu}u.:'l iva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

» OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR POR EL AREA USUARIA (DE
CORRESPONDER).

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregables, segun el siguiente cuadro:

PORCENTAJEDE |  CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO |
o AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO |
- INFORME DE SERVICIOS
Unico Entregable 100% e MES DE JULIO

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la Gerencia Territorial de Padre Abad, carretera Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden, se
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 X MONTO VIGENTE

PENALIDAD DIARIA = — 5 51 A 76 VIGENTE EN DIAS

Donde:

F=0.40

El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
(10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

12. FORMA DE PAGO:
El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a
cada entregable, previa conformidad de la Sub-Gerencia de infraestructura, conforme al
Cuadro de Entregables. En caso el entregable sea culminado antes del plazo maximo
establecido, el pago podra efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura, previa
verificacion del cumplimiento del servicio.

. GARANTIA:
NO CORRESPONDE

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

v El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal con relacion al contrato.

v Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la gjecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
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ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gue se
refiere la ley general de contrataciones publicas.

v Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, crganizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacidn son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver la arden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora ¢ por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de Ia prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, gue no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién,
durante la ejecucion contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resoclver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE
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