GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N®02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 0090.2566423.4000035.22.047.0103
PRODUCTO // META: 0002 SIN PRODUCTO//0006602 — MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS — RB 18 CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES — TR
(FIDEICOMISO)

4., OBJETIVO DEL CONTRATO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO Il PARA LA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LLE. 297 DISTRITO DE
HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI'- CUI 2566423.

5. FINALIDAD PUBLICA:

LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE POR FINALIDAD
PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD COMO FACTOR
FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL.
PROMOVER UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y LOS
COMPROMETE CON SU COMUNIDAD: LA CONCRETIZACION DE DICHO OBJETIVO
PERMITIRA LA MEJORA EN EL CRECIMIENTO URBANO Y EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA POBLACION Y POR CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS.

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO [ META
RECURSOS DETERMINADOS — RB 18 0002
~ TR FIDEICOMISO

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como
asistente administrativo iii de la subgerencia de infraestructura con cargo
al proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
EN I.E. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE
INVERSIONES: 2566423, en base a los objetivos planteados y el
cumplimiento oportuno de las metas.
ACTIVIDADES:

> CONTROL DE REGISTROS DE DOCUMENTOS

» ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE MANERA PERTINENTE.

» RECEPCION DE DOCUMENTOS.
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> ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE.

REGISTROS EN EL SIGA.

MANEJO DEL SIGA-SIAF.

REALIZAR EL FOLIO DE EXPEDIENTES.

ASISTIR EN LA PREPARACION DE INFORMES PROGRAMADOS DE
FORMA PERIODICA.

OTROS SERVICIOS ASIGNADOS POR LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

« ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CULMINADOS ADMINISTRACION O
AFINES (TITULADO Y/O BACHILLER).

e EXPERIENCIA MINIMA DE 01 ANO EN EL SECTOR PUBLICO Y/O
PRIVADO

« BUEN TRATO Y DOMINIO DE PERSONAL A SU CARGO.

e DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

« PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.

« CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SI LA
PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

« CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) — CUENTA
RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.

« CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

« OTROS REQUISITOS A SER CONSIDERADOS POR EL AREA USUARIA
(DE CORRESPONDER).

8. PLAZO DE EJECUCION:
LA EJECUCION DEL SERVICIO SE REALIZARA POR ENTREGABLES, SEGUN EL
SIGUIENTE CUADRO:

PORCENTAJE DE CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO
ENTREGABLES AVANCE ENTREGABLE | DEL SERVICIO
! PRIMER % INFORME DE SERVICIOS
| ENTREGABLE | 50.00% BREeTAaO8 MES DE .JU.LI_O

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CARRETERA FEDERICO BASADRE
KM 1863.

PENALIDAD:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
5 O DE LA ORDEN, SE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA
POR CADA DIiA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =

DONDE:
F=0.40
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EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE NO PUEDE EXCEDER
DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE
EL DERECHO A EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

. OTRAS PENALIDADES:

NO CORRESPONDE.

FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE EFECTUARA UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO EL TRABAJO
EJECUTADO CORRESPONDIENTE A CADA ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE
LA SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL CUADRO DE
ENTREGABLES. EN CASO EL ENTREGABLE SEA CULMINADO ANTES DEL PLAZO
MAXIMO ESTABLECIDO, EL PAGO PODRA EFECTUARSE UNA VEZ OTORGADA LA
CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR LA SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

GARANTIA:
NO CORRESPONDE

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

v EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVES DE
SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION,
APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL,
CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL CON RELACION AL CONTRATO.

v ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD,
VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE
CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE
REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

v ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS

AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA,

CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA

CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE

PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

OLUCION DE CONTROVERSIA

TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION E INTERPRETACION

DE LA PRESENTE CONTRATACION SON RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO,
CONCILIACION Y/O ACCION JUDICIAL.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES CASQOS:
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POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A
HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO.

POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA O
POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE
LA PRESTACION A SU CARGO.

POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA EJECUCION DE
LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL
SITUACION.,

POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE DE MANERA
DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION, AMPARADO DE UN HECHO
0 EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN
HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ORDEN
DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES.

POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
CLAUSULA ANTICORRUPCION, DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA
EL DERECHO A LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA GTPA
REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA
RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y
ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA ORDEN DE
SERVICIO POR MUTUO ACUERDQO ENTRE LAS PARTES, PREVIA OPINION DEL
AREA USUARIA.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE
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