GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N° 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE:

“SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE
PADRE ABAD".

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA:

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD Y
LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA

3.1.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
0090.2566423.4000035.22.047.0103

PRODUCTO// META:00002 SIN PRODUCTO//0006602 — MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INICIAL

3.2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS-RUBRO 18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES-

TIPO DE RECURSQ FIDEICOMISO

4. OBJETO DEL CONTRATO

Se requiere de los servicios de un (01) Asistente del Especialista de Arquitectura de la
Sub Gerencia de Infraestructura con cargo al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO
UNICO DE INVERSIONES: 2566423”, quien se encargard de apoyar a garantizar el
cumplimiento de la correcta ejecucion de las actividades, referida a la obra que se viene
ejecutando.

5. FINALIDAD PUBLICA

La ejecucion de la infraestructura planteada tiene por finalidad publica lograr
una educacion superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional. Promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y los
compromete con su comunidad; La concretizacion de dicho objetivo permitira la mejora
en el crecimiento urbano y el desarrollo econdmico de la poblacidn y por consiguiente en
la mejora de |a calidad de vida de los beneficiarios.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
| FIDEICOMISO 00002

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como Servicio de
Asistente del Especialista de Arquitectura de la Subgerencia de Infraestructura con

_cargo al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE.
297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2566423, en
base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.
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» ACTIVIDADES:

Recepcidn y control de Registros de Documentos.

Registro de Ideas de Proyectos en el Banco de Inversiones.
Elaboracion de documentos para el tramite correspondiente.

Registro de las Opiniones Favorables de las Ideas de Proyecto en el
Banco de Inversiones.

Revision y Evaluacién del Plan de Trabajo de las Fichas Tecnicas.
Realizar el seguimiento y control de los documentos correspondientes al
area usuaria.

Tramitar y archivar la documentacion pertinente.

Remision de la documentacion correspondiente.

Verificacion de los documentos de |a Ficha Técnica para la Viabilidad.
Apoyar en la absolucion de consultas y observaciones de las
documentaciones.

Participacion en reuniones de coordinacion.

Apoyo en la evaluacién de los procesos constructivos.

Atender solicitudes de la informacion correspondiente al area usuaria,
Asistiry participar en las reuniones que organice la Entidad, relacionados
con la Ficha Técnica.

Y otros sepvicios asignados por el jefe inmediato
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR :

7.2 DEL POSTOR:

> BACHILLER EN ARQUITECTURA
EXPERIENCIA MINIMA DE 01 ANQS EN EL SECTOR PUBLICO Y/O
PRIVADO
BUEN TRATO Y DOMINIO DE PERSONAL A SU CARGO.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA.
CERTIFICADOS, CURSOS Y/O ESTUDIOS SIMILARES AL PUESTO.
PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD REQUERIDA,
DEBIENDO ACREDITAR EL MONTO FACTURADO EN SOLES (S/))
> CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SI
LA PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.
> CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) -
CUENTA RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.
» CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.
> DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.
» OTROS REQUISITOS A SER CONSIDERADOS POR EL AREA
USUARIA (DE CORRESPONDER).
PLAZO DE EJECUCION:

YV VV V £

Y

' La ejecucion del servicio se realizara durante el mes de ABRIL Y MAYO del 2026.

' PORCENTAJE DE | CONTENIDODEL | PLAZO MAXIMO
wa ENTREGABLES AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
; INFORME DE
| Unico entregable 100% SERVICIOS MES DE JULIO
| ’ PRESTADOS
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| _———————

TOTAL | 100% [ [

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

EN LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CARRETERA FEDERICO
BASADRE KM 183

10. PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden,
se aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN
DIAS

PENALIDAD
DIARIA =

Donde:

F=0.40
El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por
ciento (10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de
la penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE

12. FORMA DE PAGO:
EL PAGO SE REALIZARA DE FORMA MENSUAL A LA PRESENTACION DEL
COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVA Y LA PREVIA CONFORMIDAD POR
PARTE DEL AREA USUARIA.

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR EL AREA USUARIA, PREVIA
VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

14. GARANTIA:
NO CORRESPONDE

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

— El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal en relacién al contrato.

¥ Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los dérganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere la ley general de contrataciones publicas.
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representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere la ley general de contrataciones publicas.

3 Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

a)
b)

c)

Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

Por la paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucién, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible: o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en |a clausula anticorrupcion,
durante la ejecucién contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automéaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE
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'SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

(FIRMA DEL JEFE DEL AREA USUARIA)
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