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Proyecto : Estado Aprobada

Activo

Comentarios . Adquisicién de Cemento para el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.

#] item/ T Descripcion T IFF. Ac Und Cantidad  Precio Total . C.Costo| Cuenta
R N | " tiv Pedida ' Unitario Contable

1000310 CEMENTO 091 0301 BL 7.000 1.000000 7.000454 603241

TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Adquisicién de Cemento para el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.

2.FINALIDAD PUBLICA.

Contar con herramientas / materiales adecuados para la ejecucién de actividades operativas del Departamento de
Control Operacional, permitiendo realizar intervenciones de conexiones clandestinas y/o imegulares de agua potable y
alcantarillado
3.0BJETIVO DE LA CONTRATACION.

Adquirir Cemento para el personal operativo del Departamento de Control Operacional, a fin de facilitar los trabajos de
excavacién, apertura de 2anjas, remocién de material compactado y demas labores de campo relacionadas con las
acciones de control operacional.

4. ACTIVIDAD DEL POI
Ejecuci6n de actividades operativas, Cédigo: AQI50012800090, GESTION CONTROL OPERACIONAL.

5.CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)
3011160100012771CEMENTO PORTLAND TIPO | X 42.50 kg
6.ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES)

1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN COMUN
Denominacién del bien: CEMENTO PORTLAND TIPO IP
Denominacién técnica: CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO
Unidad de medida: KILOGRAMO

Descripcién general:

El cemento Pértland tipo IP es un cemento hidraulico en el cual, la puzolana constituyente esté presente hasta un 40 %
en masa de! cemento adicionado. ,

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL BIEN COMUN
2.1 DEL BIEN

CARACTERISTICAS

Requisitos quimicos

Oxido de magnesio, (MgO) : Méaximo 6,0 %

Azufre como triéxido de azufre (SO3) :Méximo 4,0 %
Pérdida por ignicién : Maximo 5,0 % (a)

Requisitos fisicos

Finura(b)

Densidad (b)

Expansién en autoclave (c) : Maximo 0,80 %

Contraccion en autoclave (¢} :Méaximo 0,20 %

Tiempo de fraguado inicial :No menos que 45 minutos
Ensayo de Vicat (d) : No més que 7 horas

Contenido de aire del mortero : Maximo 12 % en volumen
Resistencia a la compresion : Para 3 dias: minimo 13,0 MPa
Para 7 dias: minimo 20,0 MPa

Para 28 dias: minimo 25,0 MPa

REFERENCIA: ra
Rechazo total y absoluto a ctTa'Iqu.ier tipb de‘ofreclr.niéﬁtb,'dédiva',' forma de soborno nfaciofial o transnacional, regalo, atencién o presién indebida que
pueda afectar el desarrollo hormal y objetivo de los contratos. / S - e
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Proyecto Estado Aprobada

Activo

Comentarios : Adquisicién de Cemento para el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.

#| hkems T Descripcion FF|Ac|Und| Cantidad | Precio | Total [C.Costo| Cuenta
R B i - l( m | Pedida | Unitario | Contable

Reglamento Tecnico sobre GCemento Hidraulico utilizado en Editicaciones y (,onstrucclones en General, aprobado con
Decreto Supremo N°001-2022-PRODUCE

Notas:

(a) Para cemnentos adicionados temarios con adicion calcarea, la pérdida por ignicion es un maximo de 10,0 % en masa
(b) Se deben informar tanto la cantidad retenida por tamizado por via hiimeda en tamiz 45 um (No. 325) como la
superficie especifica por el aparato de permeabilidad de aire, en m?kg, y densidad, g/fcm? en todos los informes de
ensayos en fabrica.

(c) Los especimenes deben permanecer firnes y duros y no mostrar sefiales de distorsién, agrietamiento, rajaduras,
picaduras o desintegracién cuando son sometidos al ensayo de expansién en autoclave.

(d} El tiempo de fraguado de cementos que contienen adiciones funcionales de tipo acelerador o retardador requerido
por el usuario, no necesita cumplir con los limites de esta tabla, pero debe ser declarado por el fabricante.

2.2 ENVASE

El cemento Pértland tipo IP se debe envasar con un material primario (contacto directo con el praducto) o secundario,
destinado a protegerio del deterioro y contaminacion, y que facilite su manipulacién y transporte; asimismo, se podra
utilizar un envase Big Bag que es una bolsa flexible de tamafio grande utilizado para almacenar, mantener y transportar
el cemento; segln lo establecido en los numerales 4.26 y 4.27 del articulo 4 del Reglamento Técnico sobre

Cemento Hidrédulico utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N°
001-2022-PRODUCE.

Precisién 1: La entidad deber4 indicar en las bases la cantidad de kilogramos de cemento Pértland tipo IP requerida por
envase, siempre que se haya verificado que esta caracteristica asegure |a pluralidad de postores.

2.3 EMBALAJE

Se podré usar embalaje cuando se requiera agrupar varios envases individuales de cemento Pértiand tipo IP. Dicho
embalaje podra considerar la seguridad, la idoneidad para ef propésito previsto y el uso sostenible de recursos,
conforme a la Guia Peruana GP-ISO/IEC 41:2020 Embalaje. Recomendaciones para atender las necesidades del
consumidor. 32 Edicion.

Precision 2: La entidad debera indicar en las bases, la cantidad de envases por embalaje. Ademas, podré indicar las
caracteristicas del embalaje teniendo en cuenta lo descrito en 2.3, silempre que se haya verificado que estas
caracteristicas aseguren la pluralidad de postores.

2.4 ROTULADO

Con referencia al término rotulado debe ser entendido como etiquetado, conforme a la Tercera Disposicion
Complementaria Final del Decreto Legislativo N® 1304, que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificacion de los
Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados y su modificatoria.

2.5 ETIQUETADO

El cemento Pértland tipo IP se debe etiquetar segtin el articulo 7 del Reglamento Técnico sobre Cemento Hidraulico
utilizado en Edificaciones y Construcciones en General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2022-PRODUCE, y
debe contener la siguiente informacién:

- designacién (tipo y denominacién) del cemento: Tipo IP - Cemento Pértland puzolanico.

- pais de fabricacion.

- fecha de fabricacion, indicando dia, mes y afio.

- fecha recomendada de uso, indicando dia, mes y afio.

- condiciones de conservacion o almacenamiento, debiendo utilizar, como minimo, la siguiente leyenda - Almacenar en
recinto seco y protegido de fa intemperie.

- contenido neto del producto indicado en unidades de masa (kilogramos o toneladas). Las tolerancias deben cumplir
con lo establecido en la Norma Metrolégica Peruana NMP 002:2018 Cantidad de producto en preenvases.

- nombre y domicilio fiscal en el Peru del fabricante nacional o importador o envasador o distribuidor responsable,
seglin corresponda, as! como su nimero de Registro Unico de Contribuyente (RUC).

- marca comercial de corresponder.

- advertencia del riesgo o peligro que pudiera derivarse de la naturaleza del producto, asi como de su empleo, cuando
éstos sean previsibles.

Para el cemento envasado en bolsas Big Bag:

- debe contar con la informacion indicada en el presente numeral, lﬂ mista que debe estar consignada en el envase o
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Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma ds soborno national o transnacional, regalo, atencién o presion indebida que
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Rechazo total y absoluto a cualquier tipe de ofrecimiento, dédiva, forma de soborno naci nal
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- el cemento que sea reenvasado, fraccionado o que haya sufrido cualquier alteracién de su contenido, debe mantener
la fecha de fabricacion y la fecha recomendada de usa de la bolsa Big Bag en el etiquetado de los envases individuales.
Precision 5: La entidad podra indicar en las bases otra informaci6n que considere deba estar etiquetada. La informacion
adicional que se solicite no puede modificar las caracteristicas del bien descrito en el numeral 2.1 de la presente Ficha
Técnica.

7.PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS

NO APLICA

8.0TROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACION

El personal debe tener sus EPS de seguridad correspondientes para el trabajo y/o entrega a realizar.

9.MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

A suma alzada

10.PLAZO DE ENTREGA

10 dias calendarios tras recibir la orden de compra.

11.LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (SERVICIOS)

Almacén de R2 AV. GOYENECHE CON AV. UNION S/N (Miraflores)

Las entregas deberan realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibir4 ni se responsabilizara de los bienes entregados fuera del horario de atencién establecido.

El personal que realiza las entregas debera contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo
con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento. SISTEMA DE ENTREGA
PARA BIENES Y SERVICIOS

12.SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

13.FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

Pago tinico

El pago se realiza en un plazo méaximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del &rea usuaria
y es prorrogable, previa justificacion de {a demora, por cinco dias hébiles.

14.CONFORMIDAD

La conformidad seré emitida por el Dpto. de Control Operacional.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizadas desde el dia siguiente de recibido e
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, o si se trata
de consultorias, en cuyo caso Ia conformidad se emite en un plazo méximo de veinte dias, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepcién de bienes en la entidad o en el destino final,
segln sea el caso, no constituye la conformidad del drea usuaria.

15.GARANTIA COMERCIAL {SOLQ EN EL CASO DE BIENES)

La garantia es de 01 afio

16.VICIOS OCULTOS

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

17.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
NO APLICA
18.PENALIDADES

18.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

Articulo 120 del Reglamento
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacién: {1
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestagiones objeto del contrato, la Entidad le

aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atrasc qu# le sga imputable.
transnacional, regalo, atencion o presién indebida que

pueda afectar el desarrollo normal y objetivo q;tmaﬂwgf{()s. : — ~- .
oPPARY 7457 V5
; . ’f,f’é/" P, ¢ A # Q:C!quue;‘,,i i@:T?\” .
gy PNV
— = QEE‘ACI({;RN% — E*;i,-"'_'__ uma ) 7 (v ) |
o /// Preparado pd\% Jl/,: Rﬁlvisado__ﬂor‘?' [ ’év Aprobadapor ‘)
A" 5F o F
NEqu \‘.’: “Re aud ¢
PR Dy e

- 1



SEDAPAR S.A. Fecha : 08-07-2026 11:17

Un. Negocio: AREQUIPA Pagina : 4 de 5
Requerimiento Nro. 2026004365

Clasificacién : Stocks de almacen Dirigido a Almacén

Centro de Costo : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS Almacen R2-ALMACEN DE MATERIALES
Preparada por : 08-07-2026 LUQUE HUAMAN, JESUS ABRAHAM

Revisada por 08-07-2026 SALAS CALISAYA, LIZETH JACQUELINE Prioridad Nommal

Aprobada por  : 08-07-2026 MARROQUIN CHALCO, CAYO GILBERT Fecha Requerida 13/07/2026 10:44:33

Proyecto Estado Aprobada

Activo -

Comentarios . Adquisicion de Cemento para el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.
E]'ifaﬁi i Descripcion FF[Ac]Und!| Cantidad |  Precio Total  |C.Costo! Cuenta

i | o o tiv i Pg?lfji . __Un_xEmo i C_ontable

La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula: Penalidad diaria = 0,10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
c)Para plazos mayores a ciento veinte dlas: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que
debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga méas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidad a aplicar.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun fipo.
18.20TRAS PENALIDADES

Las otras penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién, y
no afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero:

NO APLICA

19.ADELANTOS

NO APLICA

20.GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

21.CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuade ningun pago ¢ entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de cuiminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofracer, negociar, prometer o dar regalos, corteslas,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio ¢ incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de confratacién y/o cualguier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necasarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuvtera ~conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sps accionistas, participacionistas, integrantes de los

6rganos de administracién, apoderados representantes Iegale:r*s func:onanos asesores o cualquuer persona vinculada a
Rechazo total y absoluto a cualqmer tipo de ofrecimiento, dédwa farma de stomo nacional o transnacyonal regalo atencién o presuSn indebida que

pueda afectar el desarrollo nommal y objetivo de-ossestratos.
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tiv| : Pedida  Unitario | Contable |
¥ - PR~ P — - ————— —— — = — SE——— — SSRGS - =4l
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informaries sobre los alcances de las obfigaciones asumidas
en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parciaimente el contrato . Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catélogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente cldusula conllevara que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco . En ninglin caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar .
22 .SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solucién de controversias sera a través Centro de Conciliacion designado por las partes.
23.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo 1l Incumplimiento del contrato del Gapitulo V Disposiciones generales de
ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacién Publicas
24.GESTION DE RIESGOS
Conforme al articulo 128 del Reglamento La no adquisicién de CEMENTO limitaria la ejecucion de actividades
aperativas relacionadas con la deteccion e intervencion de conexiones clandestinas y/o irregulares, afectando el
cumplimiento de las metas establecidas en el POl y PMO de SEDAPAR.
Total ltems pedidos 1 TOTAL S/. 7.00

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma de soborr - ng’éional o transnacional, regalo, atencién o presion indebida que
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Proyecto Estado Aprobada

Activo :

Comentarios : Adgquisicion de pico con mango para el mantenimiento de los reservorios Dpto. de Control Operacional
CHT Ttem/ Descripcion [F.F.l Ac|Und Cantidad ~ Precio | Total ’Cﬁst&] Cuenta |

1 _ - - tiv Pedida |, Unitario !Contable
1001627 PICO CON MANGO 091 0301 UNI 3.000 1.000000 3.000454 603247

TERMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Adquisicién de Pico de acero eon mango para el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL.

2. FINALIDAD PUBLICA.

Contar con herramientas adecuadas para la ejecucion de actividades operativas del Departamento de Control
Operacional, permitlendo realizar intervenciones de conexiones clandestinas y/o irregulares de agua potable y
alcantarillado
3.0BJETIVO DE LA CONTRATACION.,

Adquirir Pico de acero con mango para el personal operativo del Departamento de Control Operacional, @ fin de facilitar
los trabajos de excavacion, apertura de zanjas, remocidn de material compactado y demds labores de campo
relacionadas con las acciones de control operacional.

4. ACTIVIDAD DEL POI

Ejecucién de actividades operativas, Cédigo: AOI50012900090, GESTION CONTROL OPERACIONAL.
5.CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)
2711160500325511PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE 90 cm APROX

6.ESPECIFICACIONES TECNICAS (BIENES)

sLongitud de mango : 80 cm
*Peso de cabeza de pico: 2.3 kg
sExtremos de cabeza : punta y pala

7.PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS

NO APLICA

8.0TROS RECURSOS QUE EL GONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACION

El personal debe tener sus EPS de ssguridad correspondientes para el trabajo y/o entrega a realizar.
9.MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

A suma alzada

10.PLAZO DE ENTREGA

10 dfas calendarios tras recibir la orden de compra.

11.LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (SERVICIOS)

Almacén de R2 AV, GOYENECHE CON AV. UNION S/N (Miraflores)

Las entregas deberan realizarse de lunes a viemnes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibira ni se responsabilizara de los bienes entregados fuera del horario de atencién establecido.
El personal que realiza las entregas debera contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo
con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento. SISTEMA DE ENTREGA
PARA BIENES Y SERVICIOS

12.SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS
NO APLICA
13.FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

Pago Unico
El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias hébiles luego de otorgads la conformidad por parte del rea usuaria

y'es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.
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Rechazo total y

14.CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por el Dpto. de Control Operacional.

La conformidad se emite en un plaze maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, o si se trata
de consuttorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del
servidor o funcionaric que debe emitir la conformidad. La sola recepcién de bienes en la entidad o en el destino final,
segun sea el caso, no constituye la conformidad del area usuaria.

15.GARANTIA COMERCIAL (SOLO EN EL CASO DE BIENES)

La garantia es de 01 afio

16.VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 62 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Pdblicas y el articulo 144 de su Reglamento.

17.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
NO APLICA
18.PENALIDADES

18.1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

Articulo 120 del Reglamento
Penalidad por Mora en fa ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerde con la siguiente férmula: Penalidad diaria = 0.10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
¢)Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.156
Para consultorias de obras:
a)Para plazos menores ¢ iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente del contrato, companente o item que
debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidad a aplicar.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ltimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de |a entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.
18.20TRAS PENALIDADES

Las otras penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y prﬂmrcionales con el objeto de Ia contratacién, y
na afartar al andilihria anrnndAmisrn finanniara Aal rnnteata Aranfarma al ndrrinia dAa valar nar dinara:
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Comentarios . Adquisicion de pico con mango para el mantenimiento de los reservorios Dpto. de Control Operacional

#0 ltem/

e N e dlal
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NOC APLICA

18 ADELANTOS

NO APLICA

20.GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

21.CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningtin pago ¢ entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del praoceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
despusés de culminade el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentive ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios piblicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del rea usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de fa entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen 1os actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Traténdose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persena vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucién contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catélogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente clausula conllevaré que sea excluido de los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco . En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

22.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La solucion de controversias sera a través Centro de Conciliacion designado por las partes.

23.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicar4 el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de
ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacién Pdblicas
24.GESTION DE RIESGOS

Conforme al articulc 128 del Reglamento La no adquisicién de Pico de acero con mango limitaria la ejecucién de
actividades operativas relacionadas con la deteccién e intervencién de conexiones clandestinas y/o irregulares,
afectando el cumplimiento de las metas establecidas en el POl y PMO de SEDAPAR.

Total ltems pedidos 1 TOTAL S/. 3.00
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Comentarios - Disco abrasivo de corte - para personal de Dpto. Control Operacional
ﬁﬁ_‘ “em/~ T ‘Descripeién [EE] Ac|Und| Cantidad .  Precic Jotal  |C.Costo| Cuenta
I B | tiv Peciida ! Unitario . o Contable
—1009540 DISCO CORTE DIAMANTE 4 1/2" {(115MM) 091 0301 UNI 2.000 1.000000 2.000454 603241

1.DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adgquisicién de DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 4 %" (115 mm), para ei Dpto. de Control Operacional
2.FINALIDAD PUBLICA.

Eficiencia en las labores de campo, en pro de brindar una mejor atencion a los usuarios con referencia a los servicios
de saneamiento contratados.

3.0BJETIVO DE LA CONTRATACION.

Adquisicién DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 4 %" (115 mm), para realizar trabajos de mantenimiento y reparacién
de los sistemas de agua potable en Arequipa Metropolitana.

4.-CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)

El bien no se encuentra en el catalogo

5.ACTIVIDAD DEL POI

Ejecucion de actividades operativas, Cédigo: AOI50012800090, GESTION CONTROL OPERACIONAL.
6.ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS

Disco Diamantado de 4.5mm

115X1.8X22.2mm

Diametro Exterior 115mm

Espesor 1.9mm

Didmetro Interior 22.2mm

7.MODALIDAD DE PAGO:

A suma alzada.

8.PLAZO DE ENTREGA

40 dias calendarios tras recibir la orden de compra o firmado el contrato.

9.LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

Almacen de R-2 sito en esquina Av. Union con Av. Goyeneche - Miraflores — Arequipa

Las entregas deberdn realizarse de lunes a viemes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibiré ni se responsabilizara de los bienes entregados fuera del horario de atencion establecido.

El personal que realiza las entregas debera contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo
con lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectiva reglamento.

10. SISTEMA DE ENTREGA

Serd en una sola enfrega.

11.FORMA DE PAGQ

Se realizard en un solo pago, siguientes al ctorgamiento de la conformidad respectiva

12.CONFORMIDAD

La conformidad serd emitida por el DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dlas contabilizados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que
debe emitir la conformidad. La sola recepcién de bienes en la entidad o en el destino final, segtin sea €l caso, no
constituye la conformidad del area usuaria.

13.GARANTIA COMERCIAL

Se dara por 1 (un) afio después de adquirido el bien

14.VICIOS OCULTOS

La recepcitn conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Pablicas y el articulo 144 de su Reglamento.

15.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

NQ APLICA

16.PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION DEL BIEN

Se realizara conforme al articulo 120 del Reglamento.

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion: e

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las préStaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atrasp que e sea imputable.

La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con & siyu“ente férmula; Penalidad diaria = 0.10 x
monto -

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forn;a:qé-'."_ ;Q?c}'gno naciohal o fransnacional, regalo, ajeycién o prq‘ﬁiﬁﬁi‘iadepida que
pueda afectar el desarrollo normal y gbjetivo de los contratos. V. Q{'_:} ? 3\ K ;.f / 4(,9/‘;\-. o
A _J':Ja,oa /%:\ _/ /] %) L o
It A y 3 ~ / / § GEREND A pe | }
/ P I ]\ \CPFRACJong; 'J !
whA7 [ )L Ve 6/
E /7_/ 4 ' { / 'foU\v

s 7 — < f
Preparado por { Reﬁfalfc‘!p@bﬂ.«' Apfobdda por
S i






