GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.8001.3999899.5000003
PRODUCTO // META:18
SIN PRODUCTO//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FIDEICOMISO

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Se requiere de los servicios de un {01) servicio de Coordinador de Proyecto de
la subgerencia de infraestructura con cargo al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 297 DISTRITO DE HUIPOCA DE
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N®
2566423", quien se encargara de apoyar a garantizar el cumplimiento de la
correcta ejecucion de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.

5. FINALIDAD PUBLICA:

La ejecucion de la infraestructura planteada tiene por finalidad publica lograr una
educacién superior de calidad como factor favorable para el desarrollo y la
competitividad nacional. promover una sociedad que educa a sus ciudadanos y
los compromete can su comunidad; la concretizacién de dicho objetivo permitira
la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econémico de la poblacion y
por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO 18

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas coma servicio de
Coordinador de Proyecto de la subgerencia de infraestructura con cargo al
proyecto “MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN |E.
297 DISTRITO DE HUIPOCA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CUI N° 2566423" en base a los objetivos
planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

Actividades:
» Tomar conocimiento del expediente técnico,
» Evaluacion de los procesos constructivos en la especialidad.
> Verificar y controlar los trabajos y actividades correspondientes a la
supervision y ejecucion de obra, teniendo en cuenta las obligaciones y
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responsabilidades establecidas en su contrato y en la normativa de
contrataciones del estado aplicable a la obra y supervision.
» Atender las solicitudes de la informacién puestas a su cargo.

v

Absolver consultas y observaciones de obra.

» Asistir en las reuniones que organice la entidad, relacionados con la
ejecucion de la obra.

» Evaluacion de plan de imglementacion de vigilancia, control y seguridad.

» Verificacion de los metrades. presupuestos y cronogramas de obra.

» Remision de informacion solicitada.

> Elaboracion de documentos para el tramite correspondiente.

> Participacidn en reuniones de coordinacién.

» Ofros servicios asignados por la sub. Gerencia de infraestructura.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

Titulado, Colegiado y Habilitado, en la carrera Profesional de Ingenieria Civil.
Experiencia General, Minima de 02 Afios En Sector Publico.
Contar con Certificados o Capacitaciones En: e
* En El Aplicativa Informatico De Unidad Formuladora Uf y/o UEI
‘Invierte.Pe".
» Control De Proyectos Por Computadora “Ms Project’.
*  Valorizacion Y Liquidacion De Obras.

YV Y

» Contar con Registro Nacional de Proveedaores (RNP), si la propuesta
econdmica es <1 UIT.

* Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) — cuenta relacionada al
numero de RUC.

> Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente.

» Declaracion jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar por el estado.

# Buen trato y dominio de personal a su cargo.
» Disponibilidad inmediata.

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizard, segun el siguiente cuadro:

PORCENTAJE DE | CONTENIDODEL | PLAZO MAXIMO |
AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
INFORME DE
- | 100% SERVICIOS MES DE JULIO
o | PRESTADOS

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la gerencia territorial de padre abad, carretera Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden, se

aplica automa.ticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo a la siguiente formula:
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0.10 X MONTQ VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =
Dande:

F=0.25 para plazos maycres a sesenta (80) dias o,

F=0.40 para plazos mencres o iguales a sesenta (60) dias _
El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
{10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de Ia
penalidad, el cumplimiento de la abiigacian.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

12. FORMA DE PAGO: .
El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente a
cada entregable, previa conformidad de la Sub Gerencia de infraestructura, conforme al
Cuadro de la ejecucion de servicio. En caso el entregable sea culminado antes del pllazo
méximo establecida, el pago podra efectuarse una vez otorgada !a conformidad
correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO: _ _
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia De Infraestructura, previa
verificacian el cumplimiente del servicio.

14. GARANTIA:
NO CORRESPONDE

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
v El proveedor declara y garantiza no haber, directa ¢ indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualguier page o, en general, cualguier beneficio o incentivo
legal en relacion al contrato,

v Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion

del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus $0ci0s, gccionistas,
participacioncitas, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere la ley general de contrataciones publicas.
Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades campetentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de ta que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personai apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Todos los confiictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién, son resueltos mediante trato directc, conciliacian y/o accion judicial

17. RESOLUCION DE CONTRATC POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver |a orden de servicio, en ios siguientes casos;
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a) Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para ofras penalidades. en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

g) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion,
durante la ejecucién contractual, da el derecha a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastande para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacién informando gue se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo. puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS

NO CORRESPONDE 'OF UCAYAL!

AL
() PADRE ABAD

DAS BUSMEDIANU
'_ m c nF INFRAES*RUCT‘JR

(FIRM ELJEFE DEL AREA USUARIA)
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