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ADQUISICION DE COLCHON, EDREDONES, SABANAS, ALMOHADAS PARA CAMA DE DORMITORIO DE
PERSONAL DE LAS UNIDADES DE PEAJE - PROVIAS NACIONAL

1. AREA QUE REALIZA EL ADQUISICION

Unidad de Peaje Tambogrande a través de la Unidad Zonal Piura — Tumbes en adelante Zonal del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, PROVIAS NACIONAL, del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones.

2. OBJETO DE LA ADQUISICION

Adquisicién de colchén, edredones, sabanas y almohadas para la Unidad de Peaje Tambogrande,
ubicada en el Carretera Sullana ~Tambogrande ubicada en el Km 17+370 Ruta PE-1NL, en el Tramo:
Emp. PE 1N (Dv. Pte. Macara) - Emp. PE-1NL (Dv. Tambo Grande) De la Panamericana Norte.

3. FINALIDAD PUBLICA

La adquisicién es para la renovacion de colchén, edredones, sabanas y almohadas utilizados en camas
de dormitorios de personal que labora en la Unidad de Peaje Tambogrande para el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y especificos del plan operativo institucional.

El requerimiento del bien corresponde al:
MNEMONICO  : 0469

META : 00022
FINALIDAD : 0054032 UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE
FTE. FTO. :R.0O.

4. DESCRIPCION BASICA DE LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN.

iTEM DESCRIPCION CANT. | UND
1 Edredones 8 Und
2 Sabanas 8 Und
3 Almohadas 8 Und
4 Colchones 1 Und
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4.1.ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A) COLCHONES 1.5 PLAZAS

Tela tejido de punto

Resortes Pocket (independencia de movimiento)
Doble capa de Zebra 20

Capa de Zebra 23

Marco de Zebra 25

Caracteristicas ergonomicas , Sensacion Intermedia
Garantia de colchones 8 afios

Imagen referencial
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B) SABANA 1.5 PLAZAS

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA
Material Algodén
lavable Si
Plazaje 1.5 plazas

C) ALMOHADA

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA
Material principal Algodén
Medida 65 x 50
Color blanco
Material Poliéster

D) EDREDON 1.5 PLAZAS

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA
Material microfibra
lavable si
Plazaje 1.5 plazas
Ancho (cm) 180
Largo (cm) 240
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5. REQUISITOS DE CALIFICACION
5.1. PERFIL DEL POSTOR

Representacion

A. | CAPACIDAD LEGAL

1. Persona natural o juridica

2. Debera contar con RUC activo. Acreditarlo con copia de Ficha RUC.

3. No tener impedimento para contratar con el estado. Acreditarlo con Declaracién
Jurada.

4. Debera estar correctamente registrado como proveedor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) y habilitado, acreditar con copia del RNP vigente.

5. Debera contar con una cuenta en un banco del sistema nacional bancario donde la
Entidad abonara el total del monto por el servicio prestado, para lo cual debera indicar
en el Formato de Carta de Autorizacion de Abono Directo en Cuenta (CClI).

B EXPERIENCIA

Empresa dedicada a la venta de cualquier articulo de mobiliario, hogar, textiles,
colchones, sabanas, almohadas, etc.

6. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de méximo de entrega sera quince (15) dias calendarios contados a partir del dia siguiente de
haberse emitido la Orden de Compra.
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7. LUGARDE ENTREGA

La entrega se realizara en la Unidad de Peaje Tambogrande, ubicado en el Km 17+370 Ruta PE-1NL, en

el Tramo: Emp. PE 1N (Dv. Pte. Macara) - Emp. PE-1NL (Dv. Tambo Grande) de la carreteraSullana -
Tambogrande, Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura y Departamento de Piura.
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8. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera por suma alzada.

9. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN

La conformidad sera otorgada por el Area Usuaria (el Jefe de Peaje o Administrativo), previo informe de
verificacion de cumplimiento de entrega por parte del Area de abastecimientos o quien haga sus veces,
de corresponder, dentro de un plazo que no excedera de cinco (05) dias calendario, previa recepcion fisica
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en el lugar de entrega establecido; asi mismo el Jefe de Peaje o Administrativo coordinara con el
proveedor, y sera el responsable de las medidas de control y de brindar la conformidad respectiva siempre
que el proveedor presente su solicitud de pago.

10. ENTREGABLES

EL PROVEEDOR, debera remitir su informe del entregable via Sistema de Gestién Documental — Mesa
de Partes Virtual de Provias Nacional SGD-PVN (https://sgd.pvn.gob.pe), dirigido al jefe Zonal de la
Unidad Zonal | Piura —Tumbes. El &rea usuaria solicitara la documentacion fisica que crea conveniente,
pero primara para ello la entrega via SGD.

https://sgd.pvn.gob.pe

ENTREGABLE PLAZO DEL ENTREGABLE
ENTREGABLE Maximo (05) dias calendario, después de la entrega del
bien en la unidad de peaje.

Contenido del entregable:

1. Carta de presentacién
2. Factura electrénica debidamente llenada indicando el mes correspondiente.
3. Informe técnico del bien suministrado, que debe contener los siguientes datos generales:
+ Datos generales
+ Proveedor

4. Guias de remision
5. Anexo

o Panel fotogréfico de bienes

EL PROVEEDOR, deberéa remitir su informe del entregable via Sistema de Gestion Documental — Mesa
de Partes Virtual de Provias Nacional SGD-PVN (https://sgd.pvn.gob.pe), dirigido al jefe Zonal de la
Unidad Zonal | Piura —=Tumbes. El &rea usuaria solicitara la documentacion fisica que crea conveniente,
pero primaré para ello la entrega via SGD.

La mesa de partes virtual de PROVIAS NACIONAL actuara como Sede Electronica, procediendo con las
formalidades pertinentes a recepcionar solicitud de procedimientos administrativos TUPA, NO TUPA y
de otra indole, por parte del usuario, dentro de su horario de lunes a viernes de 08:30 a.m. a 17:30 p.m.
Pasado este horario, la documentacion podra ser presentada, pero se dara por recibida y registrada a
partir del dia habil siguiente.” “Una vez efectuada la presentacion de documentos en la Mesa de Partes
Virtual, se generara un mensaje informativo de presentacion, la cual acredita la presentacion del
documento, mas no la recepcion del mismo, toda vez que esta ultima sera efectuada por el personal de
mesa de partes, validando la informacion conforme a Ley y a los horarios de atencion y se generaré el
cargo de recepcion indicando el numero de expediente que seré enviado al correo consignado, como
constancia de que el documento ha sido recibido por PROVIAS NACIONAL."
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Se comunica que los procesos de contratacion menor de la entidad seran publicados a través de la
plataforma PLADICOP.

11. MODALIDAD DE PAGO
Suma alzada / precios unitarios.

12. FORMA DE PAGO
El pago se realizara en Soles y en diferentes armadas, después de ejecutada la entrega periédica de
bien de acuerdo al cronograma de entrega.
En la conformidad debera precisar, ademas de cumplimiento de entregable, las penalidades que
correspondan, por emision, retraso o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas del bien; para la
ejecucion de los descuentos en tesoreria de corresponder.

ENTREGABLE % DE PAGO
ENTREGABLE 100% del total del monto del servicio.
TOTAL 100%

13. PENALIDAD
Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, PROVIAS NACIONAL le aplicara
en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo de
cinco por ciento (5%) del monto contractual, después de lo cual la Orden de Compra sera cancelada. La
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto Vigente
F x Plazo Vigente en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:

F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en el caso de bienes y servicios.
F=0.25 para bienes, servicios en general y consultorias, para plazos mayores a 60 dias. F= 0.15 para
obras, para plazos mayores a 60 dias.

Cuando la penalidad alcance el 5.00% del monto total del servicio contratado, PROVIAS NACIONAL
podra resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante una carta simple dirigida al
proveedor del servicio.
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14. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podra establecer otras penalidades diferentes a la
mora, las cuales deberan ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratacién, por
lo que se debera precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificacion de
las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar.

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad (10%), LA ENTIDAD podra resolver el contrato parcial o
totalmente por incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple.

La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicacién de
las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable
correspondiente.

APLICACION DE LA PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Mediante Informe o correo o

Penalidad por no presentar 0.5 % del monto del registro en parte de control

el entregable dentro del Entregable, por cada diario de actividades y

plazo establecido en las dia de atraso en su cuaderno

especificaciones técnicas. presentacion. de ocurrencias,
implementados por parte del
Area Usuaria

15. DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS (Obligatorio)

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los
documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos
positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion
contractual, considerando la finalidad publica de la contratacién.

16. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68
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de laLey N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de
acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

17. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORO (Obligatorio)
A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa
o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del
contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que
supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o
beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante
la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier
Persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de
los Catélogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medidas impiden el inicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

18. CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
CONCILIACION, segn el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

19. LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE
PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y
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mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en
caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién
por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES
De presentarse hechos generadores de atraso, el proveedor puede solicitar ampliacién de plazo dentro
de los cinco (05) dias calendario siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion,
solicitud debidamente sustentada y que no es subsanable.

La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decision al proveedor en el plazo de diez (10) dias
calendario, computado desde el dia siguiente de su presentacion.

El PROVEEDOR esta prohibido de entregar directamente el bien, a personas particulares que no han
sido debidamente autorizados bajo responsabilidad del proveedor.
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ESTRUCTURA DE COSTO

DESAGREGADO DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL
UNIDAD ZONAL: | PIURA - TUMBES
A.U : UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE
Plazo: 15 DIAS CALENDARIO
DESAGREGADO DE COSTOS
ITEM | DESCRIPCION UNID | CANTIDAD P.U SUB
TOTAL
ADQUISICION DE COLCHON,
EDREDON, SABANA'Y ALMOHADA
EN LA UNIDAD DE PEAJE
TAMBOGRANDE - PROVIAS
NACIONAL
1.00 Und 8
Edredon
2.00 Und 8
Sabana
3.00 Und 8
Almohada
4.00 Und 1
Colchones
5.00 | Gastos de envio GBL 1
TOTAL, COSTO (INCLUYE IGV)
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