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Me dirijo a usted para informarle que, en sujecién a la Ley General de Con ataciones
Publicas N° 32069, el area usuaria o area técnica estratégica, segin cdrresponda,
determina el requerimiento en coordinacion con la dependencia encardada de las
contrataciones, en el cual se identifican la finalidad publica y los objetivos de la
contratacion, en el marco de la PMBSO y las etapas de formulacién y programacion
presupuestarias correspondientes.

El area usuaria que suscribe, en sujecion al P.Q.1. del afio fiscal 2025, solicito a
Ud. considere el presente requerimiento y se provea a tramite los actos
administrativos que conlleve a la obligaciéon contractual que permita atender la
finalidad puablica y el objetivo institucional.

DATA TECNICA

AREA USUARIA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Quince {15) | DE MERCADO
dias
- MANTENIMIENTO DE
£QD- K Ao130127300106 | ACTIVIDAD INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Fecha: 18-06-2025 14:44:57 -05:00

Fucusana Firnade digitaimente por ENRIQUEZ
CASTILLO Fritz Saul FAU 2013137268
Firmado digitaimente por CASTRO hard
Ronald Javier FAU 20131372699 h Motivo: autor gel docEmento
Casa de la Juventud Mz.56 11.02 - Sector Balneario de Pucusana @ Mativo: Doy visto bueno Foeha: 1800202 10/81 48 05,00

Pucusana - Lima

Correo: sg_obraspublicas@munipucusana.gob.pe




Todos somos

P ucusana -‘ SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,

ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

‘ANO DE LA RECLPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

FORMATOQ DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT): CONTRATACION DE

BIENES

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE CONCRETO
PREMEZCLADO C/CEMENTO TIPO | fe=175 kg/em2 PARA EL
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. JOSE MOGROVEJO
ENTRE EL PSJE, GALILEO GALILEI Y AV. 28 DE JULIO DE LA ASOCIACION
DE VIVIENDA “LA PONDEROSA" DEL DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

2. FINALIDAD PUBLICA: ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO
C/ICEMENTO TIPO | fc=175 kg/cm2 PARA EL MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. JOSE MOGROVEJO ENTRE EL PSJE,
GALILEO GALILEI Y AV. 28 DE JULIO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA “LA
FONDEROSA” DEL DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA tiene como finalidad cumplir con las estrategias
institucionales establecidas por la Municipalidad Distrital de Pucusana para el
desempefio y cumplimiento de sus funciones.

3. ANTECEDENTES: Segun lo estipula el MOF Y ROF de la Municipalidad Distrital
de Pucusana, son funciones de la Subgerencia de Obras Puablicas, Estudios y
Proyectos, planificar, organizar, conducir y controlar los planes, programas,
proyectos y actividades que efectia la Municipalidad Distrital de Pucusana en
materia de Desarrollo Urbano, catastro, edificaciones y habilitaciones Urbanas.
Asimismo, esta encargado de la planificacion, supervision y ejecucion de las
actividades de inversidon publica.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

OBJETIVO GENERAL: Atender la necesidad institucional de abastecimiento de
materiales que permitan gjecutar las labores de mantenimiento vial.

OBJETIVO ESPECIFICO: Cumplir con las funciones asignadas a la Subgerencia de
Qbras Puablicas, Estudios y Proyectes, fortaleciendo las estrategias institucionales
de mejora de la infraestructura urbana.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. DESCRIPCION DE LOS BIENES:

51.1. Caracteristicas Técnicas
ITEM | CODIGO SIGA BIEN UM |CANTIDAD
CONCRETO PREMEZCLADO

Mezcla de cemento, agregados (grava y arena), agua y
aditivos, preparada en una planta de produccion bajo
condiciones controladas y luego transportada al sitio de |
construccién en camiones mezcladores para ser utilizado | M3 20
directamente. Esta modalidad ofrece ventajas como la|
garantia de una mezcla uniforme y de alta calidad, mayor ‘
gficiencia en obra, control de calidad preciso y reduccién |
de desperdicios. '

1 120.34.0012.0027
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5.1.2. Condiciones de operacion

Los agregados deben estar aptos para ser usados inmediatamente
en obra, no deben presentar humedad excesiva ni materiales
contaminantes.

5.1.3. Embalaje, rotulacion o etiquetado
No requiere embalaje. El proveedor debera entregar una guia de
remisién por cada despacho.

5.1.4. Transporte y Seguros

El proveedor asumira el costo y la responsabilidad del transporte de
los bienes hasta la zona de intervencién ubicada en la AV. JOSE
MOGROVEJO ENTRE EL PSJE, GALILEO GALILEI Y AV. 28 DE
JULIO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA “LA PONDEROSA” DEL
DISTRITO DE  PUCUSANA, PROVINCIA DE  LIMA,
DEPARTAMENTOQ DE LIMA.

51.5. Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o
Sanitarias

Los productos deben cumplir con la normativa técnica nacional

vigente y con los estdndares de seguridad y calidad que

correspondan.

5.1.6. Normas Técnicas
Se deben cumplir las normas técnicas nacionales de edificacion.

5.1.7. impacto Ambiental

Los materiales no deben contener componentes toxicos que
representen riesgos al ambiente o a la salud. El proveedor debe
garantizar que los envases sean reciclables o de disposicién segura.

5.1.8. Visita y muestras
No aplica.

5.1.9. Acondicionamiento, montaje o instalacién
No aplica.

5.1.10. Pruebas

De considerarse necesario, el area usuaria podra solicitar pruebas
de calidad de los materiales, las cuales seran realizadas por cuenta
del proveedor.

5.2. Prestaciones accesorias a la prestacién principal

5.2.1. Garantia comercial o técnica:
No aplica.

5.2.2. Mantenimiento preventivo
No aplica.

5.2.3. Muesiras

No aplica.
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5.2.4. Soporte Técnico
No aplica.

5.2.5. Capacitaciéon y/o entrenamiento
No aplica

5.3. Disponibilidad de servicios y repuestos
5.4. Requisitos del proveedor y/o personal:
» Constancia de Registro Unico de Contribuyentes - RUC.
El proveedor del servicio debera contar con C.C.I vinculado a su
RUC.
Constancia de Registro Nacional de Proveedores - RNP.
El proveedor debe contar con actividad econdmica que guarde
relacién con el objetivo de la contratacién.
» El proveedor no se encuentre inhabilitado ni impedido de contratar
con el Estado.

5.5. Acciones de Supervisioén
5.6. Lugar y plazo de ejecucion de la prestacion: LUGAR: El bien sera
entregado en AV. JOSE MOGROVEJO ENTRE EL PSJE, GALILEO GALILE] Y
AV. 28 DE JULIO DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA “LA PONDEROSA" DEL
DISTRITC DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
con la validacion del responsable de almacén.

5.7. PLAZO:_EI bien sera entregado hasta los quince (15) dias calendarios
contados a partir de la fecha de notificacion de la orden de compra

5.8. CONFORMIDAD: La conformidad de la prestacién del bien debera
hacerse en un plazo que no excedera de los cinco {05) dias de producida la
recepcion.

De existir observaciones, ia DEC comunicara a la proveedor , indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar,
el cual no debera ser mayor del 30% dei piazo del entregable correspondiente.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, se aplicara la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo.

5.9. Forma y condiciones de pago: La Municipalidad Distrital de Pucusana
realizara la cancelacion en un (01) solo pago, previa conformidad que ctorgara
el Subgerente de Obras Puablicas, Estudios y Proyectos.

5.10. Penalidades: Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes de
los bienes dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad
por cada dia de afraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente férmula.

Penalidad diaria = 10xMonto
FxPlazo en dias

Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40 para plazos mayores a
60 dias F=0.25

La Entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la penalidad, el
cumplimiento de la obligacion.
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5.11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
El proveedor sera responsable conforme a lo establecido en |la Ley y su Reglamento.

5.12 CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las controversias se resolveran mediante conciliacién o conforme al articulo 81 de la
Ley y articulo 330 del Reglamento.

5.13 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

DECLARACION DEL PROVEEDOR: El proveedor declara ho haber ofrecido ni dado
beneficios indebidos y se compromete a actuar con transparencia, honestidad y a
denunciar cualquier acto ilicito que observe.

5.14 RESOLUCION DE CONTRATO

El contrato podra resolverse por incumplimiento de obligaciones o por actos contrarios
a la ley o al orden publico, conforme al articulo 68 de la lLey de Contrataciones y al
Cadigo Civil.

6. GESTION DE RIESGOS
Se realiza de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente requerimiento
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Anexo 1
Formato para identificar, evaluar y asignar riesgos
IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS
¢ Falta de participacian de proveedores
RIESGOS EN EL
1 PROCESO DE
CONTRATACION (*)
RIESGOS EN LA . Entregfei de productos con caracteristicas diferentes a las
EJECUCION DE LA requeridas
PRESTACION (*)
EVALUACION DE LOS RIESGOS
PROBABILIDAD
RIESGO IDENTIFICADO = o i 3
OCURRENCIA LA PRESTACION
Baja Baja
Falta de participacién de proveedores Media Media
Alta X Alta X
Requerimientos técnicos muy Baja Baja
2 | especificos Media X | Media
Alta Alta x
Plazos de enirega ajustados Baja. Baja-
Media Media X
Alta X Alta
Baja Baja
Escasa difusion del proceso Media X Media X
Alta Alta
Baja Baja
Base del proceso poco clara Media < Media
Alta Alta x
ASIGNACION DE LOS RIESGOS
* Falta de participacién de proveedores Logistica
e Plazos de entrega ajustados Proveedor
e TDR Poco claro Area usuaria
Logistic
31 Difusion limitada del proceso ogrstica
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