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Requerimiento Nro. 2026003363

Clasificacion . Stocks de almacen Dirigido a Almacén

Centro de Costo : DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Almacen LATOMILLA MATERIAS PRIMAS

Preparada por : 21-05-2026 ZEVALLOS ANGULO, JUAN FELIX

Revisada por  : 16-07-2026 MANRIQUE SULLA, MARIELA Prioridad Normal

Aprobada por  : 16-07-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL Fecha Requerida 21/05/2026 10:52:00

Proyecto : Estado Aprobada

Activo

Comentarios : ADQUISICION DE PLANCHAS Y PLATINAS METALICAS PARA LA FABRICACION DE UNA ESCALERA LINEAL EN LA
GERENCIA DE PRODUCCION - PTAP LA TOMILLA.

[# ] ttem/ | Descripcion ' ' FF. Ac |Und| Cantidad Precio Total |C.Costo| Cuenta
‘ ' L tiv ' Pedida Unitario ‘ 'Contable
1011648 PLANCHA ESTRIADA 091 0301 UNI 3.000 1.000000 3.000477 603247

Plancha estriada2.4 m x 1.2 m x 3 mm

1.DENOMINACI(')N DE LA CONTRATACION ]

ADQUISICION DE PLANCHAS Y PLATINAS METALICAS PARA LA FABRICACION DE UNA ESCALERA LINEAL EN
LA GERENCIA DE PRODUCCION - PTAP LA TOMILLA.

2.FINALIDAD PUBLICA.

La presente contratacion tiene por finalidad publica garantizar la fabricacion y montaje de una escalera lineal en las
instalaciones de la planta. Con ello, se busca preservar la integridad fisica del personal, asegurar condiciones seguras y
ergonomicas de acceso a las plataformas de los equipos, y facilitar el desarrollo eficiente de las labores operativas en
la Gerencia de Produccién - PTAP La Tomilla.

3.0BJETIVO DE LA CONTRATACION.

Adquirir planchas y platinas metalicas destinadas a la fabricacién de una escalera lineal en las instalaciones de la
planta, asegurando que los materiales suministrados cumplan estrictamente con las dimensiones, espesores y
estandares de resistencia mecanica requeridos para soportar de manera segura la carga de transito del personal
operativo en la Gerencia de Produccion - PTAP La Tomilla.

4.ACTIVIDAD DEL POI
Gestion de Produccion de Agua Potable AOI 50012900080
5.CODIGO CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS (CUBSO)
(nota: Las descripciones y codigos del sistema CUBSO detallados en este punto son de caracter estrictamente
referencial, los materiales/bienes que se solicitan son los que se encuentran en el punto 6)
Nro.CédigoitemTipo de item
142353010220300001474 PLANCHA PLANA DE FIERRO GALVANIZADO LISO DE 0.27 mm X 1.22 m X 2.44
m1-BIENES
6.ESPECIFICACIONES
TECNICAS (BIENES) O TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS) MaterialCantidad
plancha estriada 2.4m *1.2m * 3mm3 und
7.PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS
No aplica
8.0TROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACION
No aplica
9.MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS
Suma Alzada
10.PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega de los bienes sera de hasta 07 dias calendario, contados a partir del dia siguiente de notificada la
orden de compra.

11.LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO (SERVICIOS)

La entrega fisica de los materiales se realizara en las instalaciones autorizadas por la entidad, bajo las siguientes
condiciones de recepcion:

*Direccion / Lugar: Oficina o almacén de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla, ubicado en Av. Bolognesi
S/N Cayma, distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa.

* Horario de Recepcion: De lunes a viernes en el horario establecido para el area de Almacén y Logistica, de 07:15 hrs
a 12:00 hrs y de 13:00 hrs a 15:00 hrs.

(Nota: El proveedor es responsable de la descarga de los materiales pesados o perfiles de gran longitud en la zona que
el personal de almacén designe).

12 SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS

No aplica

13.FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS

Pago unico

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area usuaria
Yy es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

14. CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por la gerencia de produccién-y/o jefatura del Dpto. de Produccién de agua potable.

La conformidad‘sglemite en un plazo maximo de siete dias (para bienes y servicios) o veinte dias (para consultorias en

e ™
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# Item/

Vo DRGPORSESSE 1/

- ADQUISICION DE PLANCHAS Y PLATINAS METALICAS FARA LA FABRICACION DE UNA ESCALERA LINEAL EN LA
GERENCIA DE PRODUCCION - PTAP LA TOMILLA.

Descripcion FF. Ac Und Cantidad Precio Total C.Costo Cuenta
tiv Pedida Unitario Contable

general) contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, o si se trate de consultorias. en cuyo caso la conformidad se emite
en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La
sola recepcion de bienes en la entidad o en el destino final, sejun sea el caso, no constituye la conformidad del area
usuaria

15.GARANTIA COMERCIAL (SOLO EN EL CASO DE BIENES)

1 afio

16.VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

17.RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
No aplica
18.PENALIDADES

18 1PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION

Articulo 120 del Reglamento
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula: Penalidad diaria = 0.10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F =0.40
b)Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
c)Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
Para consultorias de obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que
debi6 ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregasles cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que sé ejecuta.
En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidad a aplicar.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.
18.20TRAS PENALIDADES

Las otras penalidades deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion, y
no afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero:

Otras penalidades

N°Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculoFrocedimiento de verificacion

19.ADELANTOS
No aplica. ===
20.GARANTIAS- DR,

No aplig‘a“’ .

f
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- 16-07-2026 MANRIQUE SULLA, MARIELA Prioridad Normal

- 16-07-2026 PAREDES ZEGARRA, VICTOR HUGO NEIL Fecha Requerida 21/05/2026 10:52:00
Estado Aprobada

- ADQUISICION DE PLANCHAS Y PLATINAS METALICAS PARA LA FABRICACION DE UNA ESCALERA LINEAL EN LA
GERENCIA DE PRODUCCION - PTAP LATOMILLA.

Descripcion ~ IFF.| Ac |Und| Cantidad |,  Precio Total C.Cost
‘ L Pedida = Unitario ‘

21.CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los
érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato . Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco . En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar .

22.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La solucién de controversias sera a través Centro de Conciliacion designado por las partes.

23.RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de
ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacion Publicas

24 .GESTION DE RIESGOS

Para bienes: Conforme al articulo 128 del Reglamento, la NO adquisicion de este bien puede ocasionar
desabastecimiento afectando las labores de este departamento, toda vez que un retraso en el proceso de seleccion o la
no adquisicién de las planchas y platinas metalicas por falta de postores, generaria la imposibilidad de ejecutar la
fabricacion y montaje programado de la escalera lineal. Este desabastecimiento prolongaria la falta de un acceso
seguro y ergonémico para el personal operativo a las plataformas de los equipos en la PTAP La Tomilla, incrementando
significativamente el riesgo de accidentes laborales por caidas o condiciones inseguras, e impidiendo el desarrollo
eficiente de las labores operativas en la Gerencia de Produccion.

PLATINA DE 3" x 6mm 091 0301 UNI 1.000 1.000000 1.000477

platina de 3" * 6mm

Cubso: Nro.CadigoitemTipo de item 144673010230300130609PLATINA
DE FIERRO DE 3 in X 1/4 in X 6 m1-BIENES

Especificaciones tecnicas: platina de 3" * 6mm*6m1 und

o/ Cuenta

ﬂ Contable

603241

Total Items pedidos 2 TOTAL S/. 4.00
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