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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE TRAMOS DE TORRE DE RADIOENLACE PARA LA SEDE
CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

AREA SOLICITANTE
Oficina de Informatica de la Corte Superior de Justicia de Huaura.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar a una persona natural o juridica para la adquisicion, suministro, transporte,
obras civiles, desmontaje (torre de 06 tramos), montaje, instalacion y puesta en
funcionamiento de una nueva Torre Ventada de Telecomunicaciones de 18 metros de
altura para radioenlace, a ser instalada en la azotea de la Sede Central de la Corte
Superior de Justicia de Huaura.

FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la continuidad operativa y la modernizaciéon de los servicios de
administracion de justicia, retirando infraestructura obsoleta o de capacidad
insuficiente e interconectando de forma robusta la Sede Central con las sedes
periféricas y drganos jurisdiccionales mediante radioenlaces redundantes, asegurando
el acceso ininterrumpido a los sistemas judiciales (S1J, EJE, entre otros) en beneficio
de los usuarios y de la ciudadania de la provincia de Huaura.

DESCRIPCION DEL BIEN

DENOMINACION DEL BIEN: TORRE METALICA - 01 UNIDAD

HIR] |igital 4.1. Descripcion y cantidad de los bienes
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El contratista deberad considerar minimamente los materiales nuevos para la
Torre de 18 metros (incluido su instalacién), que se detallan a continuacion:

Unidad Cantidad

Minima

Descripcién del Material / Componente de
Medida

Tramos de Torre Triangular (03 metros por
tramo): Fabricados con tubos de acero
estructural ASTM A53 Grado B de 1 1/4" x 2 mm

01 e . . Unidad 06
para las parantes principales, y fierro redondo liso
de 3/8" para las celosias/diagonales. Galvanizado
en caliente.
Base Pivotante para Torre: Estructura base de
02 plancha de acero de 3/8" de espesor con pin de Unidad 01

articulacion conico para la descarga vertical del
peso de la torre.
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Pernos de Anclaje Estructural (5/8" x 8"):
Pernos de alta resistencia tipo esparrago para la
fijacion de la base y las platinas de arriostre a la
losa de concreto.

03 Unidad 21

Cartucho de Resina Epodxica de Alta Fijacion:
04 | Adhesivo epdxico estructural para el anclaje | Unidad 03
guimico de los pernos en la losa de la azotea

Cable de Acero Galvanizado de 1/4" (Grado
05 | Siemens Martin): Cable de arriostre de 7 hilos | Metros 160
para los vientos de todos los niveles de la torre.

Ajustadores / Tensores Galvanizados de 5/8"
x 12": Tipo Ojo-Horquilla forjados de alta
resistencia para la regulacion de la tension de los
cables de viento.

06 Unidad 06

Grapas Croshy Galvanizadas de 1/4": Para el
07 | aseguramiento y fijacion de los lazos en los | Unidad 36
cables de viento

Guardacabos Galvanizados (1/4"): Insertos
08 | protectores para evitar el desgaste del cable de | Unidad 12
acero en los puntos de torsion u 0jos.

Pernos y Tuercas Galvanizados Grado 5 (1/2"
x 1 1/2"): Perneria con arandelas de presion para
el acoplamiento y unién rigida entre tramos de la
torre.

09 Juego 15

Fﬂl:u Firma 4-2. Caracter de minimos de los materiales y responsabilidad del contratista
Digital

] r:udll:llJt Las cantidades y especificaciones técnicas de los materiales detallados en el
VILLANUEVA DELOE SanTos numeral 4.1 constituyen los requisitos minimos obligatorios que la Entidad ha

Jose Luis FAU 20602789137 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 16.07.2026 08:29:15 -05:00 estimado para el proyecto.

No obstante, al tratarse de una contratacion bajo el sistema de Suma Alzada, el
contratista —en su calidad de especialista técnico y unico responsable de la
estabilidad estructural de la torre y la operatividad de los enlaces— debera
evaluar la suficiencia de estos elementos. Si basandose en su experiencia, visitas
técnicas o ingenieria de detalle, el postor considera necesario adicionar mas
unidades, herrajes, accesorios 0 componentes para garantizar una instalacion
segura, correcta y con acabados de alta calidad, deberd sefialar y detallar
expresamente dichas cantidades adicionales en su propuesta técnica.

La omision de algun material accesorio no listado en el requerimiento minimo,
pero que resulte indispensable para el correcto y seguro funcionamiento del
sistema contratado, sera asumida integramente por el contratista sin que esto
signifigue un incremento en el valor del contrato o costo adicional alguno para la
Corte Superior de Justicia de Huaura.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1. Actividades arealizar
Las actividades se realizaran de forma integral en la Sede Central de la Corte
Superior de Justicia de Huaura (Av. Echenique N° 898, Huacho). El alcance
incluye de forma obligatoria y secuencial:

e Fase 1. Desmontaje técnico de la torre ventada existente de 06 tramos,
incluyendo el desmontaje y resguardo temporal de las antenas y equipos de
radioenlace activos.

e Fase 2: Inventario, rotulado y entrega de los elementos de la torre antigua
desmontada a la Oficina de Control Patrimonial.

e Fase 3: Implementacién de la nueva solucién, que abarca estudios de
ingenieria civil de la azotea, suministro de materiales estructurales, nuevos
anclajes y el montaje final de la nueva torre de 18 metros.

¢ Fase 4: Migracion, montaje, alineamiento y puesta en operatividad de la
totalidad de las antenas y equipos de radioenlace existentes sobre la nueva
estructura, garantizando la restitucién total de los servicios de conectividad
con las sedes periféricas.

5.2. Actividades parala puesta en operatividad de los radioenlaces y equipos de
comunicaciones existentes
El contratista sera responsable absoluto de ejecutar las siguientes actividades
técnicas para garantizar que la Sede Central no pierda conectividad con sus
6rganos jurisdiccionales:

BIAI Firma » Levantamiento de Informacion Técnico (Pre-desmontaje): Antes de apagar
RIR] Digital o desmontar cualquier equipo, el contratista debera registrar la altura de
Firmadio digitalmente por montaje actual, azimut (orientacion), inclinacion (tilt), frecuencias de operacion,
VILLANUEVA DE LOS SANTOS . ~
NG, Doy Ve 2789137 soft niveles de sefial (RSL en dBm) y estado de throughput de cada uno de los

B°
Fecha: 16.07.2026 08:29:24 -05:00

radioenlaces y equipo de comunicaciones activos de la Sede Central.

» Ventana de Mantenimiento Coordinada: El desmontaje de los equipos de
radioenlace y equipo de comunicaciones activos y el posterior corte de servicio
se realizaran obligatoriamente en dias y horarios no laborables (fines de
semana o horario nocturno), previa aprobacién por escrito de la Coordinacion
de Informética, a fin de no afectar la labor judicial.

» Proteccion y Resguardo de Equipos: Durante el proceso de desmontaje de
la torre antigua, las antenas, equipos de comunicaciones, cables de bajada
(coaxiales/lUTP blindados), transceptores (ODUs/IDUs) y conectores
existentes deberan ser protegidos contra golpes, polvo y humedad, quedando
bajo custodia segura del contratista en un area asignada.

» Montaje y Cableado en la Nueva Torre: Una vez instalada la nueva torre de
18 metros, el contratista procedera al montaje fisico de las antenas respetando
las alturas de disefio. Se deberan proveer e instalar nuevos conectores,
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5.3.

5.4

5.5.

herrajes de sujecion para las antenas y el peinadof/fijacion de los cables de
bajada utilizando cintillos de acero inoxidable o amarras vulcanizadas
resistentes al sol y al salitre.

» Alineamiento y Pruebas: El contratista realizard el direccionamiento vy
alineamiento fino (fisico y electrénico) de las antenas de radioenlace hacia las
sedes remotas, garantizando que los niveles de sefial de recepcion (RSL) sean
iguales o superiores a los registrados en el levantamiento de informacion
previo. Asimismo, la verificacién del nivel de sefial, transmision y recepcién con
los radios de comunicacion.

» Pruebas de Conectividad Final: El contratista, en presencia del personal de
la Oficina de Informatica, realizard pruebas de ping (cero pérdidas de
paquetes), medicién de ancho de banda y pruebas de carga de datos para
certificar que el trafico de la red judicial (Sistemas SIJ, EJE, telefonia IP y video)
fluye con total normalidad.

Responsabilidades

El contratista sera responsable de la integridad fisica y funcional de todos los
equipos de telecomunicaciones desmontados. Cualquier equipo, accesorio,
conector, cable o componente que resulte dafiado durante el desmontaje,
almacenamiento, traslado o reinstalacion debera ser reemplazado por uno nuevo
de iguales o superiores caracteristicas técnicas, sin generar costo adicional para
la Entidad.

El servicio no serd considerado concluido hasta que todos los sistemas de
telecomunicaciones existentes (radio de comunicaciones, radioenlaces, antenas
y demas equipos instalados) queden completamente operativos y sean recibidos
a conformidad por la Oficina de Informatica.

. Atencién de requerimientos, incidencias, fallas y/o averias:

El contratista brindara soporte preventivo y correctivo ante cualquier desajuste
durante el periodo de garantia. El tiempo de respuesta maximo ante incidencias
criticas (riesgo de colapso) sera de 03 horas de notificado el evento por la Oficina
de Informética.

Procedimientos de trabajo:
Desmontaje: El contratista es totalmente responsable de la integridad de los

equipos activos de radioenlace existentes antes y durante su desinstalacion,
debiendo coordinar con la Oficina de Informética la ventana de mantenimiento
para no interrumpir los servicios criticos judiciales.

Obras Civiles: Todos los trabajos de perforacion en losa, anclajes y tendido de
cables deben realizarse asegurando la total impermeabilizacién de la azotea para
evitar futuras filtraciones de agua. Cualquier dafio ocasionado a la infraestructura
fisica de la Sede Central sera resarcido integramente por el contratista.
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5.6. Medidas de seguridad:
El personal técnico del contratista deber& contar obligatoriamente con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud y Pensién) vigente. Deberan
utilizar Equipos de Proteccion Personal (EPP) especificos para trabajos en altura
(Arnés de seguridad de cuerpo entero con doble linea de vida con absorbedor de
impacto, casco con barbiquejo, calzado dieléctrico, lineas de vida temporales para
el desmontaje de la torre antigua).

5.7. Equipos y herramientas:
El contratista proveera todos los andamios normados, tecles, winches de

elevacién, equipos de soldadura y herramientas de torque debidamente
certificados y calibrados para garantizar tanto un desmontaje como un montaje
seguro.

5.8. Delimitacién del &rea de trabajo:
Se deberé realizar el acordonamiento perimetral estricto de las zonas de izaje y

descenso de estructuras en la base del edificio mediante mallas de seguridad,
conos y cintas de peligro para evitar accidentes con el personal judicial o el pablico
litigante.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
6.1 Experiencia del postor en la especialidad

El PROVEEDOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.
40,000.00 (cuarenta mil con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios de

Ejgj FDIi"?taaI suministro, instalacion, mantenimiento, desmontaje y/o montaje de torres de
9 telecomunicaciones o infraestructura metalica similar, durante los Cinco (05) afios
YILLANUEVA DELOS AT OS anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la

Jose Luis FAU 20602789137 soft

72026 06:29:40 05:00 fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

6.2 Acreditacion
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: contratos u érdenes
de compra o servicios y/o constancias de prestacion y/o factura y/o cualquier
documento que acredite la contratacion efectuada que acredite la experiencia
requerida.

7. GARANTIA COMERCIAL

El contratista otorgara una garantia comercial minima de 24 meses (02 afios) sobre la
estabilidad estructural de la nueva torre, el proceso de galvanizado y los trabajos de
obra civil e impermeabilizacion efectuados, contados a partir del dia siguiente de
emitida la conformidad institucional.
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8. LUGAR DE ENTREGA - RECEPCION
» Bienes Adquiridos: Los materiales e insumos de la nueva torre seran entregados
en el almacén de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Huaura, sita
en Av. Echenique N° 898, Huacho.

» Bienes Desmontados: Los 07 tramos retirados, junto con sus accesorios
reutilizables o remanentes, deberan ser clasificados, debidamente
amarrados/paletizados y trasladados por el contratista hacia el espacio fisico que la
Oficina de Control Patrimonial de la CSJ de Huaura designe dentro de la provincia.

9. REPOSICION DE BIEN DEFECTUOSO (Obligatorio)
En caso de detectarse fallas estructurales, piezas con indicios de corrosion prematura
0 componentes defectuosos en la nueva infraestructura, el contratista tendra un plazo
maximo de 03 dias calendario para efectuar el cambio y reposicién del bien sin costo
alguno para la CSJ de Huaura.

10. RECEPCION Y CONFORMIDAD

La recepcion es responsabilidad del Almacén, quien debe firmar la Guia de Remision
y la Orden de Compra previa conformidad, del area usuaria de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la
recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de la obligacién.

Fﬂl:ﬂ Firma De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente
IR Digital el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor
Firmado digitamente por de ocho (08) dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones
VILLANUEVA DE LOS SANTOS .
Jose Luis FAU 20602789137 soft &l reahzar

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 16.07.2026 08:29:51 -05:00

11. MODALIDAD DE PAGO
La prestacion se rige por la modalidad de suma alzada.

12. PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESTACION Y EJECUCION CONTRACTUAL
El perfeccionamiento de la prestacion se realiza conforme a lo dispuesto en el numeral
228.4 del articulo 228 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Pdblicas; asimismo la ejecucion contractual se encuentra
regulado por el numeral 228.5 del articulo 228 de Reglamento de la Ley N° 32069.

13. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
e El plazo de entrega de los bienes serd de Cinco (05) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente de la recepcion de la Orden de Compra.
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o El plazo para el desmontaje de la torre antigua, obra civil, instalacion y puesta en
marcha de la nueva torre de radioenlace es de tres (03) dias calendarios,
contabilizados a partir del dia siguiente de entregado los bienes.

14. DOCUMENTACION A ENTREGAR LUEGO DE LA IMPLEMENTACION
Al concluir los trabajos, el contratista entregara un Dossier de Calidad en formato fisico
y digital conteniendo:
e Acta de Entrega - Recepcion de los componentes desmontados de la antigua
torre, visada por Almacén / Control Patrimonial.
o Certificados de calidad del acero y del proceso de galvanizado de la nueva
estructura.
e Certificado de verticalidad de la torre instalada.
¢ Informe de Migracion de Radioenlaces, detallando las pruebas de conectividad,
fotos del antes y después, y el cuadro comparativo de niveles de sefal de los
enlaces operativos

15. FORMA DE PAGO:
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la ley. Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas. LA ENTIDAD paga las
contraprestaciones pactadas a favor del PROVEEDOR dentro de los diez dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad por parte del area usuaria o estratégica y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

mm Firma LA ENTIDAD realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del PROVEEDOR
FJFH Digital en moneda nacional en Gnico pago o0 pagos a cuenta (segun corresponda), asi como

Firmado digitalmente por

el detalle que corresponde en el caso de pago a cuenta.

VILLANUEVA DE LOS SANTOS
Jose Luis FAU 20602789137 soft

Motivo: Doy V° B®
7.2026 08:30:02 -05:00

Fecha: 16.0

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, LA
ENTIDAD debe contar con la siguiente documentacion:
¢ Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita
por el funcionario responsable del &rea usuaria o0 estratégica. (registrar la
denominacion)
o Comprobante de pago.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD contratante no

enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme
a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo 144 de su reglamento.
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El contratista es responsable por la calidad de los servicios ofertados, por un plazo no
menor de un afio (segun lo indicado en su cotizacién), contado a partir del dia siguiente
de la Conformidad otorgada.

17. PENALIDADES APLICABLES
¢ Penalidades por mora
En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120
del reglamento de la Ley N° 32069, Ley General De Contrataciones Publicas.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria= 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores
Para bienes y servicios: F= 0.40

18. RESOLUCION CONTRACTUAL
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

BIBI [Firma

FHFH Digital De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, las partes
proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°

Firmado digitalmente por . , .
e reros. 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°

Motivo: Doy V°

Fecha: 16.07.20B2°6 08:30:11 -05:00 009_2025_ EF.

19. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan
controversias pendientes de resolver, o que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL PROVEEDOR se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
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servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la
entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio
ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

Adicionalmente, EL PROVEEDOR se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a LAENTIDAD CONTRATANTE el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de
un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco?®.

En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar®.

BIRI rirma

HJH] Digi2A. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Frmado digtalments por Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
VILLANUEVA DE LOS SANTOS . e .z
Jose Lus FAU 20002780137 5ot Fe@sUelven mediante conciliacion.

Motivo: Doy V° B
Fecha: 16.07.2026 08:30:21 -05:00

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

Huacho, 15 de julio del 2026
mets dpene o s
FﬂFﬂ Firma a06§)27859137|50f?!2 Iu:an
pJpJ Dlgltal Focha: 16,07.2026 08:46:42 05:00

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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