Gerencia Administracion y Logistica

b Banco Servicio de instalacion de estructura de
Subgerencia Infraestructura

de la Nacién fierro con cobertura de plancha metalica
&l banco de todos Aluzinc en la Agencia 2 Chepén

TERMINO DE REFERENCIA DE SERVICIO

1. AREA USUARIA:
Subgerencia Macro Regién Il - Trujillo.
2. OBJETO DE LA CONTRATACION:

Servicio de instalacién de estructura de fierro con cobertura de plancha metélica Aluzinc en
la Agencia 2 Chepén.

3. FINALIDAD DEL REQUERIMIENTO:

Instalar un sobre techo de estructura metalica con cobertura de TR4 Aluzinc, canaletas y
bajantes con materiales duraderos y resistentes, como una solucién eficiente y conveniente
para proteger los equipos ubicados en el techo de la agencia ocasionado por filtrado y
acumulacién de aguas retenidas de lluvia, con la finalidad de asegurar una infraestructura
funcional y conforme a la normativa vigente, contribuyendo directamente a la mejora en la
calidad de los servicios bancarios que la entidad brinda a la poblacién local y aledafa.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

Contratar a una persona natural o persona juridica, para que realice el Servicio de instalacion
de estructura de fierro con cobertura de plancha metalica Aluzinc en la Agencia 2 Chepén, a
fin de reducir el Riesgo existente, asi como de respuesta y rehabilitacion que corresponda.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI:

“‘Objetivo Operativo 09: Mejorar la ejecucién de FBK, con el indicador 17. Ejecucion de
inversiones FBK (PIA)" Acorde al Plan Operativo Institucional 2026 (Aprobado en Sesién de
Directorio N°2588 de fecha 03.12.2025), Vinculado al Plan Estratégico Institucional 2022 -
2026 (Aprobado en Sesion de Directorio N°2439 el 22 de diciembre del 2022) "Objetivo
Estratégico Institucional 9: Mejorar la Gestion de Proyectos.

6. ANTECEDENTES:

Con fecha 25 de febrero del 2026, el Sr. Carlos Ugas Crispin, Administrador encargado de
la Agencia 2 Chepén, mediante correo a la Srta. Patty del Pilar Pérez Pita, Analista Macro
Region Il Trujillo, informa los pormenores que muestra el techo de la Agencia para instalar
Aluzinc y reparar parte del techo, con la finalidad de estar prevenidos ante una torrencial
lluvia pronosticada en nuestro litoral.

Con fecha 25 de febrero del 2026, |a Srta. Patty del Pilar Pérez Pita, Analista Macro Regién
I Trujillo, mediante correo al Ing. Luis Victor Elizarbe Ramos, Subgerente de Infraestructura,
solicitamos apoyo, a fin de que se pueda evaluar la situacién del techo de la Agencia 2
Chepén, la cual requiere ser cubierto segun informe técnico adjunto, debido a las fuertes
lluvias que se viene presentando en la zona norte del pais.

Con fecha 26 de febrero del 2026, el Sr. Carlos Ugas Crispin, Administrador encargado de
la Agencia 2 Chepén, mediante correo al Sr. Santiago Cartlos Ernesto Garcia Alamo, Macro
Region Il Trujillo, informa que mediante Decreto Supremo N°025-2026 PCM, el gobierno
regional declara en emergencia por 60 dias varios distritos de la region la Libertad. dentro de
ellos se encuentra los distritos de Chepén.
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7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
Descripcion:

Las filtraciones es un problema recurrente en las instalaciones de la Agencia 2 Chepén, en
especial cuando se espera un fenémeno del nifio. Cada vez se hace mas dificil liberarse de
este inconveniente, aun cuando se aplican diversos tratamientos cada afio.

La instalacion de coberturas de Aluzinc TR4 (metalicas) no solo son resistentes a las
inclemencias del tiempo, sino que también proporcionan un excelente aislamiento termico y
acustico, se deberan hacer siempre por personal calificado, con experiencia en el montaje,
sabiendo como manipularlas, y almacenarlas de ser necesario. Siendo el proveedor
responsable por dafios ocasionados por €l no cumplimiento de condiciones basicas de
montaje. El realizar una correcta instalacion de las coberturas asegurara que se prolongue
su vida Util, aparte de evitarse esos molestosos problemas de goteras).

Antes de proceder a la instalacion de coberturas metalicas TR4, el Contratista debe verificar
que los elementos de soporte o fijacion de los paneles y accesorios ya sean firmes o
elementos de soporte estructural, se encuentren a nivel, aplomados y que su espaciamiento
sea el adecuado segun las especificaciones y tablas de cargas permitidas indicadas en las
fichas técnicas de los productos.

Cualquier irregularidad existente en la superficie de montaje que no permita la correcta
instalacion de los paneles y accesorios, debe ser resuelta antes de la fijacion.

De igual manera, en caso de existir alguna observacion o desconformidad en la estructura
de soporte, sera responsabilidad del Contratista para su correccion.

°Consideraciones previas al montaje:

- Los pérticos o tijerales, y la estructura metélica en general, deben estar alineadas vy
aplomadas antes de iniciar la instalacion

. Todas las correas de techo y cerramientos deben estar liberadas por el contratista
responsable. Todas las imperfecciones en estas seran evidentes en el panel.

. Se debe verificar las pendientes recomendadas segun la zona donde se encuentre el
proyecto. A modo de sugerencia, podria considerarse: Costa 5%, (Sierra 20%, Selva
30%).

. Se debe revisar tener todo el material consumible (tornillos, cinta butil, capuchones,
remaches, compribandas, etc.) en almacén para evitar demoras en la instalacion.

Elementos de instalacion:

. Se debe tener muy en cuenta la compatibilidad entre composiciones de acero. Si bien
es cierto, algunas aleaciones son resistentes a la corrosion, al tener contacto con el acero
pre pintado podria formar una pila galvanica ocasionando corrosién en los materiales en
un tiempo muy corto de haber sido instalados.

. Los elementos de plomo, cobre y sus aleaciones jamas deberan ser usados para fijar los
paneles y/o accesorios de acero pre pintado. Se debera usar fijaciones de acero
galvanizado o zincados.

. Los remaches tipo POP, deberan ser unicamente de aluminio y por ningun motivo de
acero inoxidable.

- Es imprescindible el uso de arandelas con neopreno en todos los tornillos. Se debe
cuidar que el neopreno no contenga en su composicion material de relleno negro de
carbono.

Estructuras de apoyo:

- Las estructuras por utilizar son metalicas y se debe verificar que la cara de contacto con
la plancha esté correctamente pintada.
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- Verifique que la separacion entre vigas, viguetas, no supere el maximo admisible y que
estas se encuentren alineadas. La luz méxima entre apoyos no debe ser mayor a la que
indique la tabla del modelo TR4.

- Elancho de la superficie de apoyo (viga o vigueta) debe ser 5 cm como minimo, liso y
paralelo a la plancha para evitar el apoyo de arista.

Procedimientos generales de instalacion de paneles:

Escuadre: Debe tomarse como punto de arranque la esquina inferior izquierda o derecha del
area a cubrir la cual servira para escuadrar el trazo de la instalacion.

Alineacion: Para iniciar el montaje de los paneles, se recomienda usar cordeles guias de
acuerdo con el escuadre anterior verificado. Se debera colocar el cordel en ambos extremos
del pafio a techar

Fijacion de paneles metalicos: El film protector que lleva el panel debera ser retirado en su
totalidad antes de la fijacion de cada plancha con el fin de proteger el acabado hasta antes
de su instalacion. La sujecién del panel metélico a la estructura de soporte se realizara con
tornillos autoperforantes seglin sea la cantidad de trapecios; por ejemplo, para la calamina
TR4 se utilizan dos tornillos por trapecio, de esta forma podemos determinar que por metro
lineal se deberan usar 6 tornillos (considerando que los trapecios de los laterales no tienen
alas). En los traslapes transversales y longitudinales se debera colocar cinta butil y se
reforzara la junta entre paneles con tornillos punta fina.

Use las herramientas adecuadas para la fijacion de los paneles: Se recomienda
atornilladores eléctricos o inalémbricos con regulador en el mandril tipo percutor, tijera tipo
fgidor para el corte de los paneles y accesorios, aplicador de sellos tipo Sika Flex, cordeles,
¢has, escuadras, tira linea, dados magnéticos, puntillas tipo estrella, mazo de goma.
ERE ¥s se debera cortar el panel con sierra circular o disco de desgaste. Ello genera
¢ ﬂu"‘_,n.\.‘auemaduras en la pintura ocasionando corrosién en la cobertura.
Fijacién a estructura J

i

Cinta butil
Traslape longitudinal

Limpieza:

= Una vez que todas las piezas de panel, asi como de accesorios estén colocados, debera
limpiarse la superficie trabajada para evitar que las rebabas que se originan al colocar
los tornillos provoquen oxidacion en los paneles y accesorios.

- Mantenga el transito sobre la cobertura recién instalada al minimo, considerar la
siguiente capacidad de carga para 0.30 mm de espesor 3.03 kg/m2 (para diferentes
espesores, 0.4mm 3.44Kg/m2, 0.5mm 4.19Kg/m2 y 0.6mm 5.39 Kg/m2).

- Las personas sin experiencia en el cuidado de los paneles generalmente ocasionan
dafios que pueden producir empozamientos de agua que se traducen en potenciales
filtraciones. Si es necesario el transito de forma periddica, disefie rutas especificas y
cologue tablones u otro material liviano para proteger los paneles.

= Los techos deben revisarse minimo dos veces al afio para comprobar que no haya
empozamientos, indicios de filtracién o deterioro de los sellos; principalmente en los
traslapes La cubierta debe revisarse después de cualquier evento inusual como puede
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ser una lluvia muy fuerte, viento extremo y en general cualquier evento climatico que
exceda las condiciones normales del sitio

- lgualmente, la cubierta debe ser revisada después que otras personas hayan trabajado
sobre esta, sin importar el motivo (colocar antenas, cables, revisar estructuras, limpiar
fachadas, etc.)

- Lalamina debera limpiarse dos veces al afio como minimo.

- Nunca debera usarse detergentes o jabones abrasivos. De igual manera, se debera
evitar el uso de solventes sobre los paneles pre pintados

- Después de instalados los paneles, no debera soldarse sobre ella. Esto ocasiona
quemaduras irreparables en el acabado, lo que deteriora significativamente la vida de la
cobertura.

- Tampoco se deben dejar las varillas de soldadura sobre las planchas porque oxidan y
deterioran la superficie

- En caso se requiera repintar la plancha, se debera consultar al especialista el proceso
adecuado para no generar incompatibilidades en los componentes

Caracteristicas: Paneles metalicos para coberturas con 4 trapecios que otorgan resistencia
estructural, facilidad de instalacion y superior acabado. Una de las ventajas que tiene este
tipo de instalacion es que en la superficie del centro entre el techo y el sobre techo se queda
atrapado el vapor generado por el calor, ademas evita el desmonte de techos actuales
evitando el gasto, puede ser con cualquier tipo de material dafiado ya sea laminas oxidadas,
fibrocemento deteriorado.

Producto:
= Material: Acero Aluzinc ASTMA792, AZ 150.
« Espesor: 0,30 mm.
« Acabado Cara Superior:
/ = Pintura: Poliéster liquida de espesor 25 micras, sobre primer uretano.

. oo ;‘ Color: Rojo E
i ; é{ﬂo « Acabado Cara Inferior o Trascara:
) q%z « Pintura: Base liquida de 10 micras.

« Largo: A pedido, desde 1m hasta 12m

Actividades:

item Descripcién Unidad | Cantidad
1 | Tubos de 50 x 100 x 2mm Unid. 52.00
2 |Tubosde 3x3x3m Unid. 16.00
3 | Aluzinc (Supertecho 0.30 espesor) Unid. 70.00
4 | Autoperforantes Unid. | 1,200.00
5 | Disco de cortes para el techado Paquete | 01.00
6 | Soldadura para el montaje de los 03 Techos Caja 01.00
7 | Pintura base para los parantes del techado Gin. 03.00
8 |Pintura color GLOSS para el acabado final de parantes del techado Gin. 03.00
9 | Thinner Acrilico 305 Gin. 10.00
10 |Mano de obra para construccion de la estructura de 03 techos Glb. 01.00
11 | Mano de obra para pintado de tubos y parantes de estructura Glb. 01.00
12 | Desmontaje de estructura de techos en mala ubicacion Glb. 01.00
13 | Limpieza y eliminacion de material excedente Glb. 01.00

Se recomienda realizar la verificacién de medidas in situ, con el fin de contar con las
dimensiones exactas y contar con un presupuesto definitivo antes del inicio del servicio.

Procedimiento / Metodologia: (NO corresponde)

Plan de Trabajo: (NO corresponde)

Garantia: (NO corresponde)
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La persona natural o juridica que brindara el servicio queda estrictamente prohibida de usar
nombres o signos distintivos del Banco de la Nacién para cualquier comunicacion interna o
externa, entendiéndose como signos distintivos palabras, lemas o frases que identifiquen al
Banco, asi como, imagenes, simbolo, graficos, logotipos y sonidos.

Asimismo, en base al presente objeto de contratacion y actividades a desarrollar, el contratista
se constituye como SUJETO NO OBLIGADO para presentar declaracién jurada de intereses.

De igual forma, segln lo dispuesto en la Ley N° 31559 - Ley que crea el Registro para el
Control de Contratos de Consultoria en el Estado y la Directiva N° 013-2024-CG/PREVI -
Registro para el Control de Contratos de Consultoria en el Estado:

“Se indica que este servicio no califica como una consultoria para registrar en el Sistema
de Registro para el Control de Contratos de Consultoria del Estado — SIRICC de fa Contraloria
General de la Reptblica”.

8. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL.
(NO corresponde)
9. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

— Decreto Supremo N°012-2018-VIVIENDA, Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023.
— Decreto Supremo N°010-2025-VIVIENDA, Aprobar la continuidad al 2027 del Plan
Nacional de Accesibilidad 2018-2023 y la matriz de metas 2026-2027.
— Resolucion Ministerial N°075-2023-VIVIENDA del 15 de febrero del 2023 Modificacién
de la Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del RNE.
—_Norma Técnica de Edificaciones G.050 Seguridad durante la Construccion y A.130
_,,L-B"é':ﬁequisitos de Seguridad. ,

RENCY Decreto Supremo N°012-2014-TR, aprueba el Registro Unico de Informacion sobre
GEREG|ON Wincidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el articulo 110 del
WP reglamento de la Ley N.° 29783,

- Ley N°31246 Ley que modifica la Ley N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo ante
riesgo epidemioldgico y sanitario (articulos 49 y 60).

— Decreto Supremo N°001-2021-TR, modifica Reglamento de Seguridad y Salud Trabajo.

— Decreto Supremo N°018-2021-TR, aprueban la Politica Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo al 2030.

— Decreto Supremo N° 006-2022-TR. modifica el articulo 1 del Decreto Supremo N°012-
2014-TR y el articulo 112 del reglamento de la Ley N°29783.

— Decreto Supremo N° 008-2022-TR, actualiza el Anexo 5 del DS N°009-97-SA.

— Decreto Supremo N°002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones.

Respecto a la Base legal y Normativa Interna del Banco de la Nacién

1. Ley N°32069 - Ley General de Contrataciones Plblicas y su reglamento.

2. Decreto Supremo N°009-2025-EF - Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

“Articulo 21. Area técnica estratégica

21.2. El area técnica estratégica realiza todas las funciones del area usuaria en el
proceso de contratacion para el que ha sido designada, pudiendo recopilar informacion
de las areas usuarias titulares de la necesidad”.

Al respecto, la Subgerencia Macro Regién Il — Trujillo (Area Usuaria), deberan remitir
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la aprobacion del objeto de la contratacién en el Cuadro de Necesidades Multianual, de
no estar aprobado deberan gestionar su inclusion segun lo dispuesto en la Circular
Cuadro de Necesidades Multianual — CDNM en el marco de la Programacion Multianual

de Bienes, Servicios y Obras — PMBSO en el Banco de la Nacion — BN y Plan Anual de
Contrataciones.

Para lo cual, puede solicitar al Area Especializada, que esta formule los requerimientos
en coordinacién con la dependencia encargada de las contrataciones dadas sus
funciones, especialidad o conocimiento técnico.

3. Memorando N°000199 - 2026-BN/2820, Designa por tres (03) afios las Areas Técnicas
Estratégicas, enunciando criterios operativos para delimitar sus alcances. La
asignacién de responsabilidades establecida en el presente memorando no implica la
transferencia automatica de cargas operativas o funcionales ajenas a la especialidad
técnica del area designada, sino la formalizacion del rol técnico necesario para asegurar
la correcta formulacion del requerimiento y la verificacion contractual dentro del proceso
de contratacion publica. Con la siguiente regla que fortalece la trazabilidad del proceso
desde la necesidad institucional hasta la contratacion:

CMN — clasificacion del requerimiento — ATE principal — areas coadyuvantes (de
corresponder) — proceso de contratacion.

Manual de Organizacion y Funciones del Banco de la Nacién (BN-MOF-7700-030-01
Rev.0) aprobado en Sesién de Directorio N°2540 del 26.12.2024 y publicado el
25.04.2025, sefala en las funciones especificas de la Subgerencia Infraestructura:

“c. Formular los Términos de Referencia para la Ejecucion de la Obra y los Servicios
de mantenimiento y acondicionamiento de locales”.

. Circular de Contratos Menares hasta 8 UIT en el ambito nacional (BN-CIR-5500-462-
01 Rev.1), sefiala que: "Las areas usuarias y/o areas técnicas (Seccion, Subgerenciay
Gerencia) o administradores de las oficinas a nivel nacional y los Subgerentes Macro
Region o areas técnicas deberan elaborar y suscribir digitalmente. las Especificaciones
Técnicas y/o Términos de Referencia del bien o servicio que pretende ser contratado,
definiendo con precision su cantidad, calidad y plazos de entrega del bien o servicio a
contratar precisando que no se esta incurriendo en fraccionamiento de acuerdo con los
sefialado en el articulo 50° de la Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo
45° de su reglamento. (numeral 5.5 del punto 5 Disposiciones Generales).

6. Decreto Legislativo N° 295- Cédigo Civil. d) Decreto Legislativo N® 1439, que aprueba
el Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 16 de setiembre del 2018.

7. Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1439, publicado el 15 de julio del 2019.

8. Decreto Supremo N° 050-2025-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1438, publicado el 22 de marzo del 2025.

9. Ley N° 31559, Ley que Crea el Registro para el Control de Contratos de Consultorias
en el Estado del 13 de agosto de 2022.

10. Resolucion de Contraloria N° 323-2024-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2024-
CG/PREVI — Registro para el control de Contratos de Consultoria del Estado del 16 de
julio de 2024.

11. Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloria General de la Republica la
Competencia para Recibir y Ejercer el Control, Fiscalizacion y Sancién respecto a la
Declaracion Jurada de Intereses de Autoridades, Servidores y Candidatos a Cargos
Publicos, publicado el 23 de junio de 2021.
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12. Ley N° 31564, Ley de Prevencion y Mitigacion del Conflicto de Intereses en el Acceso
y Salida de Personal del Servicio Publico, publicado el 17 de agosto de 2022.

13. Circular BN-CIR-5500-443-02 Rev.0, Registro de contratos de consultoria en el SIRICC
del 25 de enero del 2025.

14. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales de fecha 28 de mayo de 2000 y
su Reglamento.

15. Resolucion de Secretaria de Gobierno y Transformaciéon Digital N° 007-2024-

PCM/SGDT, que aprueba la Directiva N°002-2024-PCM/SGTD que regula el uso de la
firma digital en las entidades publicas, de fecha 11 de diciembre de 2024.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
Los requisitos del proveedor para servicios son:
~ Persona natural o juridica, con RUC en estado activo y habido.
— Contar con RNP vigente — Registro de Servicios.

~ No tener impedimento para contratar con el estado, conforme a lo dispuesto el articulo
30° y 39° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

HABILITACION: (NO corresponde)

22\ ’_’__EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

dlerigf D\ .
< frenas O ;i:l--‘?‘""—"" O«

_-m?ﬂ:.‘ﬁ;ﬂpﬂﬂ eNCW. Bl proveedor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.44,000
it FA B CERCion : ‘ icios igual o
e, BEro REVo uarenta y Cuatro Mil con 00/100 soles) por la contratacion de servicios iguales o similares
SSEMRETRUN al objeto de contratacion, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la

presentacion de su cotizacion que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares: Construccién, reconstruccion, remodelacion, refaccion,
ampliacion, mejoramiento y/o rehabilitacion de establecimientos administrativos o de
atencion al publico, edificacién educativa, establecimientos o espacios deportivos,
establecimientos de salud, establecimientos de seguridad y vigilancia, establecimientos
penitenciarios, espacios publicos y recreacionales, obras rurales de la especialidad antes
mencionados.

Acreditacion:

La experiencia se acredita con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su
respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante
de pago, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones
realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en
el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente
con la presentacion de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de
prestacion.

PERSONAL PROPUESTO: (NO corresponde)
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11. VISITA TECNICA (Opcional)

El proveedor para la elaboracion de su cotizacion podré efectuar una visita técnica a las
instalaciones de la Agencia 2 Chepén, sito en Jiron Atahualpa N°235 — Chepén, de manera
que pueda verificar y obtener informacién real (in situ) de las condiciones del servicio y/o
consultoria que va a prestar, con respectos a los requerimientos logisticos que debe cubrir.

Esta visita le permitira establecer la cantidad y tipo de equipos materiales suministros que
requiera y los costos que estos involucren.

Para que se brinde las facilidades de ingreso a las instalaciones se debera remitir un correo
a achepen@bn.com.pe o pperez@bn.com.pe o fseclen@bn.com.pe indicando nombres,

apellidos completos y N° de DNI de la(s) persona(s) que asistira(n) o llamar a la central (01)
5192000 anexo 44445 o anexo 95414.

12. ENTREGABLE:

La prestacién del servicio y/o consultoria consta del/los siguiente(s) entregable(s):

Periodo de la prestacién del Servicio Entregable(s)

Entregable N° 01: Informe Técnico de culminacion del servicio

detallado, conteniendo como minimo:

- Trabajos realizados

- Especificaciones técnicas de los materiales empleados.

- Plano de Intervenciones preliminares como retiros,
desmontajes, reparaciones, nivelaciones u otros similares.

- Fotografias antes, durante y después.

Se presentarda a los Veinticinco (25) dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente
habil de la notificacion de la contratacion en el
PLADICOP y/o via correo electronico.

El Entregable debera estar firmado por el representante de la empresa. Este documento se
presentara en formato fisico y digital editable (formato CAD, Excel y Word) a través de la
mesa de partes de |la Agencia 2 Chepén, sito en Jirén Atahualpa 235 — Chepén en el horario
de 8:30 a.m. a2 4:00 p.m.

. ETICA, ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

A la recepcion del documento contractual, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del contrato menor o
cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a
mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone
actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL
CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
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Asimismo, declara no tener, ni conocer actualmente ningun conflicto de interés para la
ejecucion de prestaciones contratadas. Por otro lado, se compromete a informar, de manera
inmediata, al area usuaria y a la Gerencia de Oficialia de Cumplimiento Normativo y
Conducta de Mercado (integridadbn@bn.com.pe) en caso tome conocimiento de una
situacion de conflicto de interés, debiendo inhibirse inmediatamente de intervenir en las
actividades que directa o indirectamente se relacionen con el conflicto de interés advertido.

En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete en lo que le resulte aplicable a cumplir
en todo momento con lo establecido en el Codigo de Etica del Banco y normas de integridad
publicadas en https://www.bn.com.pe/integridad/integridad.asp

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato. En ninguin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

\ -
,,,,,,
-

La conformidad de la prestacion por parte del Banco de la Nacién no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el
articulo 69° de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas. En caso de
incumplimiento para la atencién de vicios ocultos, se podra efectuar segun las condiciones
establecida en el Articulo 216° del Reglamento de la LGCP.

El plazo maximo de responsabilidad es de un (01) afio, a partir de la conformidad otorgada.

on

- o

El Contratista debera presentar, previo al inicio de la ejecucién de sus prestaciones, la pdliza
de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente de acuerdo con la Ley N°
26790, de todo el personal que realice actividades dentro de las instalaciones de la
institucion, por el cual el area usuaria debera coordinar con la Seccién Seguridad y Salud
en el Trabajo.

16. RECURSOS A SER PROVISTOS DEL PROVEEDOR

Debera proveer todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento
del objetivo del presente proceso, incluyendo transporte, movilidad, viaticos, insumos,
tramitaciones, seguros, permisos, licencias, actividades de levantamiento de informacion,
herramientas y equipos, etc.

17. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO:

El servicio se desarrollaré en un plazo de Veinticinco (25) dias calendarios, computados a
partir del dia siguiente habil de Ia notificacién de la orden de servicio en el PLADICOP y/o
via correo electrénico o suscripcién del contrato en caso este supere el afio fiscal, segun
corresponda.

En el marco de lo dispuesto en la Ley N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales,
para la suscripcién de contrato se requerira el uso de firma digital. Se exceptua de esta
obligacion a los postores que radiquen en provincia.

18. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Agencia 2 Chepén, sito en Jirn Atahualpa N°235 - Chepén.
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19. FORMA DE PAGO:

El pago se realiza en un plazo maximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria, y es prorrogable previa justificacion de la demora
por cinco (05) dias habiles; de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobada con Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El Banco de la Nacién realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en Soles (S/) y en un solo pago, a la culminacién del servicio.

Para iniciar el tramite de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, el
Banco de la Nacién debe contar con la siguiente documentacion:

- Comprobante de pago.

- Copia simple del documento de contratacion.

- Acta de conformidad original con firma digital

Dicha documentacién se debe presentar a través de Mesa de partes digital del BN:
(https://facilita.gob.pe/t/8345).

20. RESPONSABLE DE DAR CONFORMIDAD A LA PRESTACION:
Segun lo indicado en el articulo 144° del Reglamento de la Ley N° 32069 -LGCP:
La Conformidad seréa otorgada por la Subgerencia de Infraestructura o personal designado,
en un plazo méaximo de (7) dias calendario o desde el dia siguiente de recibido el entregable

o maximo veinte (20) dias en caso se requiera efectuar la verificacién o pruebas que
permitan evidenciar el cumplimiento de la obligacion, o si se trata de consultorias.

g1 CONFIDENCIALIDAD:
l'. \‘
i 0;37 L PROVEEDOR se obliga a guardar estricta reserva sobre toda la informacién relacionada
ocon EL BANCO y que sea de su conocimiento en el curso del cumplimiento de sus
' SRS PN & prestaciones, la cual no podra ser utilizada sin previa autorizacion de este ultimo,
S SNy configurandose en causal de resolucién de pleno derecho el incumplimiento de la indicada
obligacion, sin perjuicio de la indemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere lugar. En
este contexto, toda la informacion referida a clientes, personal, contabilidad, finanzas,
productos, trafico de llamadas telefonicas, trafico de Internet, mensajeria electronica,
actividades de comercializacién, planes de negocio, acuerdos y actas de directorio, técnicas
de marketing, procesos, servicios, politicas de precios, estrategias, buenas practicas,
metodologia de trabajo, especificaciones técnicas, hardware, software, disefios, planos,
dibujos, prototipos, nombres o marcas comerciales, modelos, descubrimientos,
investigaciones, desarrollos, procesos, procedimientos, propiedad intelectual, sistemas de
seguridad, estructura y distribucion de las oficinas, sucursales y agencias, y también toda
aquella informacion obtenida de terceras partes para EL BANCO, se considera confidencial
y esta considerada como parte de la obligacion de reserva absoluta que asume EL
PROVEEDOR por el presente instrumento. La obligacién de mantener la confidencialidad de
la informacién subsistira incluso luego de finalizado la contratacion.

22. PENALIDAD

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

Las penalidades seran aplicadas segin lo sefialado en el articulo 119° y 120° del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, en caso de retraso injustificado
del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato menor, se aplica al
proveedor una penalidad por cada dia de atraso que le sea imputable.
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La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede
exceder el 10% del monto del contrato o, de ser el caso del entregable correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores, para Bienes y Servicios = 0.40

Una vez que se llega al monto maximo de la penalidad por mora, la entidad contratante
puede optar por resolver el contrato menor.

23. OTRAS PENALIDADES
Se establecen otras penalidades objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con

el objeto de contratacion y no afectar el equilibrio economico financiero del contrato,
conforme al principio de valor por dinero.

Otras Penalidades
Supuestos de Aplicacion de Penalidad Fg;:zzga Procedimiento

Incumplimiento de las Norma G.050 Seguridad | 0.5 UIT La penalidad se notificara con el

durante la ejecucion del servicio. Vigente | informe del Coordinador asignado por
el BN.

Incumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud | 0.5 UIT La penalidad se notificara can el

en el Trabajo. Vigente | informe del Coordinador asignado por
el BN.

24. RESOLUCION DE LA CONTRATACION

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el articulo 68 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, y articulo 229° de su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Se puede resolver la contratacion, en los siguientes casos:

a. Por incumplimiento de alguna de LAS PARTES de las obligaciones asumidas en los
términos de referencia, para lo cual la parte perjudicada con el incumplimiento debera
notificar a la otra parte comunicando la causal invocada.

b. Por incumplimiento del requerimiento de presentar la Declaracién Jurada de Intereses
conforme a las normas aplicables, o la presentacién tardia, incompleta o falsa, solo en
el caso que el servicio sea prestado por persona natural con obligacion de presentar
declaracion jurada de intereses de acuerdo con lo sefialado por el area usuaria.

¢. EI BANCO puede resolver la contratacion cuando la penalidad aplicada excede el 10%
del monto contractual.

d. De corresponder a servicios profesionales de asesoria, servicios de consultoria y
servicios legales: la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del
servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en el
articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

e. Paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

f. Por mutuo acuerdo entre el proveedor y el Banco de la Nacion, previa solicitud el area
usuaria.

g. Por caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite al Banco de la Nacion de manera
definitiva continuar con la contratacion.

h. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
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25. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacién,
ejecucion, terminacion o eficacia del contrato menor se resuelven mediante conciliacion.

26. CLAUSULA GESTION DE RIESGOS

Las partes realzan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
documento, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos
positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

27. DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato se debera suscribir mediante firma digital; siempre y cuando el postor adjudicado
con la buena pro cuente con certificado digital emitido por una entidad de certificacion, de
acuerdo con la normativa de la materia. Excepcionalmente, se podra suscribir fisicamente el
contrato cuando el proveedor no cuente con firma digital.

28. OTRAS CARACTERISTICAS QUE SEAN RELEVANTES PARA LA CONTRATACION

Esta contratacién corresponde a la necesidad del area y se ratifica no estar dividiendo la
contratacion (FRACCIONANDOQ), para evadir la aplicacion de un procedimiento de seleccion
mayor a las 08 UIT. Asimismo, se ha verificado que el presente requerimiento NO SE
ENCUENTRA PROGRAMADO en el PAC; en caso de tratarse de una necesidad imprevista
se procedera con lo dispuesto en el articulo 50° de la Ley N° 32069 y articulo 45° de su
reglamento.

Se ha verificado que el objeto de contratacion no se encuentra en el Listado de Bienes y
Servicios Comunes (https://www.gob.pe/8194-consultar-el-listado-de-bienes-y-servicios-
comunes-lbsc), asi como en la relacion de las fichas de homologacion
https://central.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fichas-homologacion-

aprobadas.php).

En todo lo no previsto expresamente en el presente termino de referencia, resulta aplicable
la Ley General de Contrataciones Publicas - Ley N° 32069 y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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ANEXO 01

AGENCIA 2 CHEPEN

Se observa la incorrecta ubicacion de los Eternit y calaminas que acumula aguas de
lluvia y ocasiona filtraciones.

TR St

Se observa equipos electrénicos expuestos en el techo de la agencia, en peligro de
malograrse por la acumulacién de aguas de lluvia.
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ANEXO 02

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Sefiores
Seccion Programacion, Evaluacion y Compras Menores
Banco de la Macion
Prezente, —

Die mi mayor consideracion:
Es grate difgirme @& uwsted, en atencidn a 2 solicifud de  cofizacion para  contratar

....................................................................... , de  acuerdo & IasDEsp&:iﬁﬂams tecnicas o
Terminos de referencia rerr'c'rljtlasD, mi oferta econdmica es |a siguiente;

PRECIO | ®RECIO
UNITARIO |  TOTAL

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UnTEEE'r'TDDAE (Incluye IV, | (Inciuye 16V,
cuando cuando
corresponda) | coresponda)

1

7

()

TOTAL

Ef monto fotad de |a oferta econdmica inciuye todos los fributos, seguncs, transporte, inspecciones, pruehas
v, g2 ser & caso, los costos Igborales conforme a |3 legislacion vigente, asi como cualquier otno concepta
gue pueda tener incidencia sobre el costo del bien servicio a confratar.

Lima, ..._de...... de 20

Alentamenie,

Firma v Selfio del representante Legal
Wombre o Razon Social:

[

RUC N*;

Telefono:

Corran Flecfriniog:
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