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Direccién Solicitante
Entregar a Sr(a)

Tipo Uso : Consumo
.+ MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRAYLE DEL
: YUCRA HANCCO ANTHONY WILVER

Fecha . 04/08/2026
Actividad Operativa : C0141 MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRA
Motivo . ADQUISICION DE TRIPLAY ¥ MADERA PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA: "MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA
* METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRAYLE DEL SISTEMA REGULADO CHILI
FF/Rb | META/MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
2-09 0035 10 025 0050 9002 2000351 6000015
Cédigo Descripcion / Especificaciones Técnicas Clasificador Cantidad Unidad Medida
207200020185 TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22mX 28.8 1.4 2 6.00 UNIDAD
2.44m
207200031947 MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65m 26.8 1.4 2 40.00 UNIDAD
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE TRIPLAY Y MADERA PARA LA FICHA DE MANTENIMIENTO DENOMINADA:
“MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL
FRAYLE DEL SISTEMA REGULADO CHILI"

1. AREA USUARIA: La Sub-Gerencia de Operacion y Mantenimiento — Gerencia de Gestion de
Recursos Hidricos - AUTODEMA - Ficha de Mantenimiento ‘“MANTENIMIENTO DE LA
PANTALLA METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRAYLE DEL SISTEMA
REGULADO CHILI" - META 035.

2. BASE LEGAL:

» LeyN° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2026.

> Ley N° 32514, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
afo fiscal 2026.

Ley N° 32515, Ley de endeudamiento del sector piblico para el afio fiscal 2026.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cédigo Civil.

Ley 32069 Ley Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Directivas del OECE.
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3. FINALIDAD PUBLICA:

El PEIMS - AUTODEMA tiene entre sus funciones promover y propiciar el manejo racional e
integral de los recursos hidricos en las cuencas de su ambito. Es responsable de programar,
ejecutar, controlar y supervisar la correcta distribucion de los recursos hidricos entre los
operadores de infraestructura hidraulica menor. La adquisicion de materiales permitira garantizar
la operatividad de los sistemas la cual es en beneficio de la colectividad del estado peruano.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1. Objetivo General

Adquirir oportunamente triplay y madera que cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas, a fin de garantizar la disponibilidad de los materiales necesarios para la correcta
ejecucion de las actividades programadas en la Ficha Técnica denominada "MANTENIMIENTO
DE LA PANTALLA METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRAYLE DEL
SISTEMA REGULADO CHILI", asegurando el cumplimiento del cronograma de ejecucion, la
calidad de los trabajos y las condiciones de seguridad durante su desarrollo.

4.2, Objetivo Especifico

e Proveer materiales de triplay y madera con las caracteristicas técnicas, dimensiones
y calidad requeridas para la ejecucion de encofrados, estructuras temporales,
plataformas y demas actividades contempladas en la ficha técnica.

e Garantizar el abastecimiento oportuno de los materiales, evitando retrasos en la
ejecucion de las actividades programadas y asegurando la continuidad de los trabajos
de mantenimiento.

e Asegurar que los materiales adquiridos cumplan con las especificaciones técnicas y

estandares de calidad establecidos en el expediente técnico y en los términos de

referencia, contribuyendo a la correcta ejecucion de la intervencion.

Optimizar el uso de los recursos institucionales mediante la adquisicion de materiales

que ofrezcan resistencia, durabilidad y un adecuado rendimiento durante el desarrollo

de las actividades de mantenimiento.

Contribuir a la ejecucion eficiente del mantenimiento de la pantalla metalica del digue

de bloques de la Presa El Frayle, fortaleciendo las condiciones operativas e/-) /
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5. DESCRIPCION DEL BIEN:

Descripcion del bien:

iTEM CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA DESCRIPCION

1 6 UNIDAD TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADOQ)
DE FENOLICO 18 mm X1.22m X244 m
MADERA TORNILLO (Cedrelinga
cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65 m

2 40 UNIDAD

Caracteristicas Técnicas:

ITEM DESCRIPCION
TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE FENOLICO 18 mm X 1.22m X
244 m:
DESCRIPCION:

Debe cumplir las siguientes caracteristicas técnicas requeridas o s
e Denominacion del bien: Triplay fendlico.

Material: Madera contrachapada de mltiples capas.

Tipo: Fendlico.

Espesor: 18 mm.

Dimensiones: 1.22 m x 244 m (4' x 8.

Tolerancia dimensional:

» Espesor: £ 0.5 mm.

» Largoyancho: £ 3 mm.

e Acabado superficial: Ambas caras lisas, revestidas con pelicula

fenolica (Film Faced), resistente a la humedad y a la abrasién.

Color de la pelicula: Marron oscuro o negro (segun fabricante).

Contenido de humedad: Entre 8 % y 15 %.

Densidad referencial: 600 a 750 kg/m®.

Bordes: Sellados con pintura impermeabilizante o resina para evitar la

absorcion de humedad.

o Estado de conservacion: Nuevo, sin rajaduras, delaminaciones,
deformaciones, golpes o defectos visibles.

o Norma de fabricacion (referencial):
» EN 13986 (Tableros derivados de la madera para construccion).
» PS1(U.S. Product Standard for Structural Plywood) o equivalente

internacional.
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10.

MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.80 mm X 50.80 mm X 3.65
m.
DESCRIPCION:

Debe cumplir las siguientes caracteristicas técnicas requeridas o superiores:

Denominacion del bien: Madera tornillo.
Nombre cientifico: Cedrelinga cateniformis.
Estado: Madera aserrada, seca y cepillada.
Seccion nominal: 50.80 mm x 50.80 mm (2" x 2").
Longitud: 3.65 m (12 pies).
2 Tolerancia dimensional:
» Secciéon: £ 2 mm.

» Longitud: + 20 mm.
Contenido de humedad: Entre 12 % y 18 %.
Color: Albura de color crema a amarillento.
Textura: Media a gruesa.

Densidad basica referencial: 0.42 a 0.48 g/cm?.
Peso especifico: Madera de peso medio.
Resistencia mecanica: Buena resistencia a la flexion, compresion y
esfuerzos mecanicos para aplicaciones estructurales livianas.
+  Trabajabilidad: Facil de cortar, cepillar, perforar, clavar y atomillar.
> Acabado: Superficie uniforme, libre de rebabas y astillas excesivas.

. e e - e

Forma De Entrega
o Se realizara en una sola entrega.
e Los bienes deben de cumplir con las especificaciones técnicas y debe de estar en
condiciones estables para su uso.
e En caso de faltar alguna cantidad y/o tener defectos, se tendra un plazo de dos (2) dias
calendario para subsanar a partir de la entrega del bien.

Modalidad de pago
e Suma Alzada.
PLAZO DE ENTREGA:
Plazo o periodo de entrega, es en 5 dias calendarios a partir del dia siguiente de la notificacion de
la orden de compra.
LUGAR DE ENTREGA:
Almacen de Autoridad Autonoma de Majes (AUTODEMA), sito en Urb. La Marina E-8, en el distrito
de Cayma, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

El pago es unico, luego de la entrega, con la preconformidad Técnico de

CONFORMIDAD DE COMPRA
Sera otorgada por el encargado del area usuaria.

<Anthony Wilver Yucra Hangeo
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PENALIDADES APLICABLES:

En caso de que EL CONTRATISTA incurra en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, se le aplicara automaticamente una penalidad por mora, por
cada dia de atraso que le sea imputable, conforme a lo dispuesto en el numeral 120.1 del Articulo
120 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
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12.

13.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
F x plazo

Penalidad diaria =

Donde F tiene los siguientes valores:
» Para bienes y servicios: F = 0.40

La penalidad por mora no excedera el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o,
de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Asimismo, la Entidad se reserva el derecho de exigir, ademas de la penalidad, el
cumplimiento de la obligacion contractual, sin perjuicio de la resolucion del contrato u otras
medidas legales que correspondan.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
0092025-EF.

CONDICIONES MINIMAS DEL PROVEEDOR

El proveedor deberé garantizar los requisitos minimos, para que de esta manera garantice la
ejecucion de la compra

- GARANTIA (Solo de ser necesario)

- Contar con RNP -y no estar inhabilitado a contratar con el estado.

- RUC activo y habido, encontrarse dentro del rubro de contratacion.

RESOLUCION DEL CONTRATO

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 del RLGCP y el art. 68 de la LGCP. El contrato podra
ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

d. Porincumplimiento de la clausula de anticorrupcion.

e. Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
f.  Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de
acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

g. Elcontrato menor también podra resolverse por la causal de mutuo disenso, establecida
en el art. 1313 del codigo civil, previo sustento del area usuaria y pronunciamiento de la

DEC.

La resolucién del contrato se notifica a través de comunicacion fisica y/o electronica, en tanto el
clivo sus ue genera a resolucién.
ista,la entidad contratante debe de haber

alvo-que el incumplimiento no pueda ser
\
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otorgado previamente un plazo de
revertido.




El proveedor debera guardar confidencialidad sobre los aspectos relacionados a la prestacion de
la compra, no encontrandose autorizado por AUTODEMA para divulgacion de informacion.

14, RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su
reglamento.

15. AFECTACION PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

META PRESUPUESTAL : META 035 - “MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA
METALICA DEL DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL
FRAYLE DEL SISTEMA REGULADO CHILI"

ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO DE LA PANTALLA METALICA DEL
DIQUE DE BLOQUES DE LA PRESA EL FRAYLE DEL
SISTEMA REGULADO CHILI"

Arequipa, julio del 2026

Anthony Witver Yuera Fanceo
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CIP 160408

INGENIERO AGRICOLA
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