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ESPECIFICACIONES TECNICAS
] DIRECCION DE DESARROLLO AGRARIO, GANADERO
Organo ylo Unidad Organica: Y RIEGO - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
CAJAMARCA (DRAC).
Actividad del POI: Ejecucion de Proyectos - C.U.I. N° 2624155

ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD, PARA
LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
Denominacion de la Contratacion: | PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 12 UNIDADES
PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con
C.U.I. N° 2624155

1. FINALIDAD PUBLICA
La presente, tiene la finalidad adquirir GUANTES DE SEGURIDAD, para la ejecucién del proyecto de
inversion denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN 12 UNIDADES PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con C.U.l. N° 2624155, el cual beneficiara a1,940 familias de
la Provincia de Jaén, Departamento de Cajamarca, asi como mejorara su calidad de vida.

2. ANTECEDENTES

La Direccion Regional de Agricultura Cajamarca cuenta con el expediente técnico del proyecto de
inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN 12 UNIDADES PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL
) .. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” con C.U.. N° 2624155, el cual fue aprobado mediante
; > Resolucion Directoral Regional Sectorial N° 398-2024-GR.CAJ/DRA, con fecha 21 de noviembre del
“ \2024; asi mismo con Resolucion Directoral Regional Sectorial N° 79-2025-GR.CAJ/DRA, con fecha 24
de febrero del 2025 se aprueba su Modalidad de Ejecucion “Administracion Directa”, teniendo como meta
‘mejorar la infraestructura menor de riego, colocando geomembrana HDPE GRI-GM13 de 1.5mm a 1,588

“ reservorios en un area de almacenando 511,931.04 metros cibicos de agua.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
Contar con la Adquisicion de GUANTES DE SEGURIDAD, para la ejecucion del Proyecto de Inversion
‘benominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 12

UNIDADES PRODUCTORAS 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA” con C.U.l. N° 2624155, de acuerdo a lo previsto en el Expediente Técnico.

4, CARACTERISTICAS TECNICAS
El bien objeto de la presente contratacion deberan reunir los siguientes requisitos técnicos para la
adquisicion, segun corresponda.

i UNIDAD DE
Item Descripcion MEDIDA CANTIDAD
1 |GUANTES DE SEGURIDAD par 80
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1) GUANTES DE SEGURIDAD

e Tipo: Anticorte

e Tamafo/Talla: Mediano

o Estandar: ANSI/ISEA 105 NIVEL A5
¢ Unidad comercial: par

4.1 CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR

e El Contratista ganador debera tener la capacidad de abastecer en el plazo previsto la cantidad de
INSUMOS contratada.

o El Contratista realizara el correcto traslado y la descarga del producto en el almacén de obra
ubicado en la provincia de Jaén (local de agencia agraria de Jaén)- Cajamarca.

e El Contratista se compromete a reponer los bienes que no cumplan con las especificaciones
técnicas, presenten darios, rajaduras, entre otros en el plazo de 05 dias calendarios de notificado
el acta de observacion y sin ningun costo adicional para la Entidad.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:
6.1 Del Proveedor:

* Persona natural o juridica.
+ RUC activo y habido en el rubro objeto de la contratacion.
» Contar con RNP vigente en el rubro bienes.
* Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl).
« Declaracion jurada simple de no estar inhabilitado e impedido para contratar con el estado.
+ Declaracion jurada de No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad con funcionarios y directivos de la entidad.
5.2 Del personal: No aplica.

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
7.1 LUGAR
El Postor ganador, entregara los bienes en el siguiente almacen del proyecto, segun detalle:
ALMACEN PRINCIPAL
Referencia Local de Agencia Agracia Jaén — Distrito de Jaén—Provincia Jaén, ubicada en Calle Santa
Rosa 420 - Jaén.
En horario de lunes a viernes de 8:15 am a 1:.00 pm y 3:15 pm a 5:30 pm., previa verificacion y
* coordinacion con el jefe de almacén Central de la Direccion Regional de Agricultura, y este a su vez
coordinar con almacén de obra. Para su entrega y recepcion y custodia de dichos bienes en almacén
del proyecto.

7.2 PLAZO DE ENTREGA
El plazo es hasta los CINCO (5) dias calendario, contados desde el dia siguiente de notificada la

Orden de Compra (O/C).

a) Entregables: .

No aplica
aef <l L.
............... 51 A— oo I ...
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7. CONFORMIDAD
La conformidad del bien la otorgara el Director de la DIRECCION DE DESARROLLO AGRARIO,
GANADERO Y RIEGO en base a los informes de conformidad del Residente y Supervisor del proyecto,
en los plazos y términos especificados en los presentes términos de contratacion.

8. FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO UNICO, de

acuerdo a la entrega realizada por el Contratista, de los bienes segln el cronograma de plazos de

entrega.

Para gfectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con

la siguiente documentacion.

e Recepcion del AREA DE ALMACEN DE LA ENTIDAD.

e Informe de Conformidad del Supervisor y Residente del Proyecto conteniendo los medios de
verificacion necesarios, debidamente tramitado por el funcionario responsable de la DIRECCION DE
DESARROLLO AGRARIO, GANADERO Y RIEGO - DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
CAJAMARCA (DRAC).

e Comprobante de pago.

e (Guia de Remision.

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un
plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

10. REAJUSTES A LOS PAGOS
No se aplicarén reajustes a los pagos correspondientes a la presente contratacion.

11. ADELANTOS
No se otorgara adelantos en la presente contratacion.

712. SUBCONTRATACION
-2 Queda expresamente establecido que no se permite subcontratar la presente prestacion.

gfLa suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10%
del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

14.1 PENALIDADES POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
En todos los casos, la penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo con Ia
siguiente formula:

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, a la ejecucion total del servicio o a

la obligacion parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el
/A

evsdolins .-"“.'.”n.‘-_.;;::"“ .--..-.-.... ....... s adlye fiis m..'..-.
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retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.

14. RESOLUCION CONTRACTUAL
La Direccion Regional de Agricultura puede resolver el contrato, en los siguientes casos:
a) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
¢) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza.
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
e) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.
f) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

15. OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
Ala suscripcion del contrato o de la formalizacion de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratacion o cualquier
servidor de La Direccion Regional de Agricultura Cajamarca. Asimismo, el Contratista se obliga a
mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el
mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de
ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del &rea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de
_obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.
En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
segurar que no se practiquen los actos previamente sefialados. Adicionalmente, el Contratista se
" compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de
inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Direccion Regional de Agricultura Cajamarca Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende
a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los ¢érganos de administracion, apoderados,
epresentantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que
epresenta; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud
del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite,
durante la ejecucion contractual, otorga a La Direccion Regional de Agricultura Cajamarca el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante conciliacion.

17. ANEXOS: No corresponde.
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