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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgénica ¢ Subgerencia de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversidn

Actividad del POI / Accién estratégica PEl : Formulacion y evaluacién de proyectos de inversion e IOARR

Denominacién de la contratacién : CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL DE UN PROFESIONAL COMO ARQUITECTO,

ELABORACION DE IOARR, Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y/O ESTUDIOS DE
PREINVERSION ¢, REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO CORRESPONDA EN LA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION.

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

ELABORACION DE I0ARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

ELABORACION DE I0ARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA

)

ALCANCE DEL SERVICIO

.

.

ELABORAR Y REVISAR FICHAS TECNICAS ESTANDAR DE CADA SECTOR COMPETENTE.
ELABORAR Y FIRMA DE EXPEDIENTES DE INSPECCION - REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS.
PREPARAR INFORMES TECNICOS, PLANES DE TRABAJO Y/O TDR.

FORMULACION Y EVALUACION TECNICA ENTRE OTROS.

ELABORAR FORMATOS DE IDEAS DE PROYECTOS CONFORME AL SECTOR COMPETENTE ALINEADOS A LA
NORMATIVA DEL INVIERTE PE.

SUPERVISA LA ELABORACION DE LOS PLANOS DEL DISENO ARQUITECTONICOS SIN PROYECTO Y CON
PROYECTO.

REVISAR EL DISENO ARQUITECTONICO DE LA EDIFICACION, EL CUAL COMPRENDE, LA CALIDAD
ARQUITECTONICA, LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO, ACABADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.

REALIZA VISITA DE CAMPO AL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.

REVISION DE LA PROPUESTA DE DISENO ARQUITECTONICO, PLANOS DE PLANTA, TECHOS, CORTES Y
ELEVACIONES GENERALES A NIVEL DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, SEGUN LAS NORMAS TECNICAS
DEL RNE. '
REVISION DE LA PROPUESTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A ADQUIRIR, DE SER EL CASO.

REVISA MINUCIOSAMENTE QUE LOS PLANOS PRESENTADOS Y ELABORADOS POR LOS OTROS
PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO, SEAN COMPATIBLE ENTRE S,

REVISION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS,
ESTUDIOS, PLANOS DEL COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y MOBILIARIO

Listiario Emicnr . I




Numero de Pagina: 2 de 3

v REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR
« El proveedor debera contar con RNP en servicios
« El proveedor debera contar con ruc activo y habido
+ El proveedor no debera encontrarse impedido ni inhabilitado de contratar con el estado
ﬁ“l-'il%L}_:l\’l'Sl'lEéih"I‘O PROFESIONAL TITULADO COLEGIADO EN ARQUITECTURA CON EXPERIENCIA EN ELABORACION E
V| CUANTIA ESTIMADA ‘
EL COSTO DEL SERVICIO SERA DE S/.4000.00
Vi LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION |
LUGAR: SUBGERENGIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA DE TREINTA ( 30) DIAS
VIl | ENTREGABLES
EL PROVEEDOR REALIZARA LA ENTREGA DE 01 ENTREGABLE SEGUN SIGUIENTE CRONOGRAMA:
Nro Entregable Contenido del Entregable
Primer entregable: debera
. [
Primer entregable: el cual debe ser corj%ener e docurpenlos
presentado en un plazo maximo de ieggzcg)lzfggzgagéuéig%mxA
1 treinta (30) dias contabilizados a A | ent bl Aal d o
partir del dia siguiente de emitida g\lsma, el enfregs e sendade
I orden de servicio _ebe contener como minimo el |
listado y detalle de las actividades
realizadas
VIl | CONFORMIDAD

La conformidad es otorgada por la SUBGERENGIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA en el plazo maximo de VEINTE (20) DIAS . en caso se reguiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de |a obligacion dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un
plazo para subsanar EL PLAZO NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO
DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento

del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las
observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la ENTIDAD no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, seguln corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso
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IX FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
La ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias_ha’biles sigu[entes de
otorgada la conformidad por parte del drea usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles
La ENTIDAD realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles en un (01) pago unico, luggo de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
por el contratista, la ENTIDAD debe contar con la siguiente documentacion:
Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada
Orden de servicio
Entregable
Recibo Por Honorarios O Factura
Suspension de renta de cuarta categoria (de corresponder)
Consulta ruc
En caso de retraso en el pago por parte de |a ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales

X CONFIDENCIALIDAD
El contratista esta obligado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, por lo que queda expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros. El
proveedor, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Provincial de Talara, en
materia de seguridad de la informacién

Xl RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo de un (01) ano,
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Xl | CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad
de la Municipalidad Provincial de Talara, asi como toda aquella informacion interna de la institucion a la que tenga acceso para la
ejecucion del servicio.

Xill | PENALIDADES POR MORA
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las

ali
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo en dias

Donde F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial, de ser el
caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayar tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.
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XIV | RESOLUCION CONTRACTUAL ‘

Se resolvera la Orden de Servicio en los siguientes casos:

1. Ppr aqumu!ac‘sc‘m del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato. ‘
3. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayer, no imputable
a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

5. Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion y antisoborno.

6. Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante las etapas de actuaciones preparatorias y ejecucion
contractual.,

La Municipalidad Provincial de Talara puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora u otras penalidades, cuando la situacién de incumplimiento
no pueda ser revertida, en caso fortuito o fuerza mayor, cuando se detecte de manera sustentada que el contratista ha
presentado infermacion falsa a la entidad o cuando se haya detectado que el contratista se encuentre impedido de contratar con
el estado. En estos casos, la comunicacion al contratista mediante carta sera suficiente para la resolucion del contralo, previa
opinion legal e informe emitido por el area usuaria

XV | SANCIONES

El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el articulo \
87° de la Ley N°32069 ;Ley General de Contrataciones Publicas |

XVl | OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcion del contrato o de la formalizacion de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacion o cualquier servidor de la Municipalidad provincial de Talara.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la:
contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de oblener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente. el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la Municipalidad
provincial de Talara

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica
que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite, durante la ejecucion contractual, otorga a la
Municipalidad provincial de Talara el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVIl_| soLUCION DE CONTROVERSIAS

dos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante trato
recto o congiliacion
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XVIIl | GESTION DE RIESGOS

EXISTE EL RIESGO BASADO QUE EL CONTRATISTA INCUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
TERMINOS DE REFERNCIA

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
L durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion

Firma del solicitante
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