TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIONES MENORES
ANEXO N° 2
Contratacion de un Servicio Legal Especializado en materia de contrataciones del Estado

y Gestion Pablica para el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones Exteriores”

FECHA: Lima, 20 de mayo de 2025

Unidad de Organizacion Oficina de Control Patrimonial

Codigo Tarea / Actividad AOI00004501185 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SEDE
Operativa CENTRAL DEL MRE - GESTION Y ADMINISTRACION - 2355382
Meta Presupuestaria Meta 380

Contratacion de un Servicio Legal Especializado en materia de
contrataciones del Estado y gestion publica para el Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del servicio de la Sede Central del Ministerio de
Relaciones Exteriores”

Objeto de la contratacion

MARCO LEGAL

El marco legal comprende la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, en adelante la Ley,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento, las
directivas que emita la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas, asi
como el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

Il. INCLUSION EN EL CMN

Se encuentra programado en el CMN INICIAL

lll. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

El presente servicio responde a la finalidad publica de garantizar que los recursos del Estado se gestionen
de manera eficiente, transparente y conforme al marco normativo vigente, asegurando que las decisiones
legales adoptadas durante la ejecucion de proyectos de inversion publica estén debidamente
fundamentadas. En particular, busca contribuir al correcto desarrollo del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores — Primera Etapa (CUI N.° 2355382)",
velando por la legalidad y regularidad de los procesos vinculados.

IV. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Objetivo General: Contratar un Servicio Legal Especializado en materia de contrataciones del Estado y
gestion plblica para el Proyecto de Inversion “Mejoramiento del servicio de la Sede Central del Ministerio
de Relaciones Exteriores”.

Objetivos Especificos: Asegurar que decisiones técnicas y administrativas vinculadas al proyecto se
encuentren debidamente sustentadas desde el punto de vista juridico. Garantizar el cumplimiento
normativo aplicable a los procedimientos de contratacion relacionados con dicho proyecto.

V. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La ejecucion del proyecto de inversion publica “Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima — Primera Etapa (CUI N.° 2355382)" implica la realizacion de
procedimientos de contratacion complejos, los cuales deben desarrollarse conforme a la normativa vigente,
lidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos publicos.




Actualmente, la Oficina de Control Patrimonial no cuenta con personal legal especializado de forma
permanente, lo que limita la capacidad de respuesta ante consultas juridicas, observaciones de los 6rganos
de control, y necesidades de interpretacion normativa que surgen durante las distintas etapas del proyecto
(planificacion, contratacion, ejecucion, supervision y cierre).

Asimismo, se requiere contar con un servicio especializado en materia legal inmediata y especializada en
materia de Contrataciones del Estado, Derecho Administrativo y Gestion Publica, que permita atender todo
tipo de incertidumbre juridica, controversias, requerimientos del Organo de Control Institucional (OCl) y de
la Procuraduria Pdblica del MRE, asi como realizar el seguimiento normativo de los contratos y prevenir
contingencias legales, en el ambito del proyecto de inversion.

VL. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

6.1. Descripcion general

Los servicios solicitados son los siguientes:

Descripcion del servicio Cantidad Unidad de
medida

Servicio Legal Especializado en materia de
contrataciones del Estado y gestion
publica para el Proyecto de Inversion
“Mejoramiento del servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones

01 Servicio

6.2. Términos de referencia del servicio

El servicio comprende el desarrollo de las siguientes actividades:

° Absolucion de temas legales en materia de Contrataciones del Estado, puestos a consideracion
en el ambito del proyecto de inversion "Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima" - Primera
Etapa - CUI N° 2355382,

* Asistencia Legal en la elaboracion de informes, memorandos, oficios, cartas u otros documentos
técnicos preparados por el area técnica del proyecto, cuando sea puesta a consideracion, por
algun tipo de incertidumbre juridica referida a la Obra ‘Mejoramiento del Servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima,
Departamento de Lima’ - Primera Etapa — CUI N° 2355382.

e Elaboracion de documentos de respuesta a los requerimientos solicitados por el Organo de
Control Institucional de la Entidad y/o por la Procuraduria Publica del MRE, en el marco del
proyecto de inversion “Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima’ - Primera Etapa - CUI
N°® 2355382.

e Atencién a las solicitudes que efectle cualquier institucion publica o privada, con relacion al
proyecto de inversion “Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima" - Primera Etapa - CUI
N° 2355382.

Absolucion de consultas legales en temas de Derecho Administrativo y/o Gestion Publica y/o
Arbitraje, entre otros, en el ambito del proyecto de inversion “Mejoramiento del Servicio de la Sede
Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima,
Departamento de Lima” - Primera Etapa - CUI N° 2355382.

Brindar Asistencia Legal respecto a las controversias y/o pretensiones que surjan en la esfera del
proyecto de inversion “Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones




Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima” - Primera Etapa - CUI
N° 2355382.

e Realizar el seguimiento de la ejecucion contractual de los contratos de ejecucion y supervision de
la obra con CUI N° 2355382, con la finalidad de brindar el soporte legal correspondiente.

o |dentificar posibles contingencias legales que puedan afectar el desarrollo de la Obra
“Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado
de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima” - Primera Etapa - CUI N° 2355382.

e Evaluar posibles responsabilidades legales por incumplimientos o controversias derivados de la
Obra.

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales antes del cierre del Proyecto de
Inversion.

e Participar en reuniones de trabajo y/o comisiones de servicio vinculadas al proyecto de inversion
“Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cercado
de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima” - Primera Etapa - CUI N° 2355382.

e Realizar las coordinaciones pertinentes con la Dependencia Encargada de las Contrataciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a la ejecucion del contrato de obra y supervision del
proyecto de inversiéon “Mejoramiento del Servicio de la Sede Central del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Cercado de Lima, Provincia de Lima, Departamento de Lima” - Primera Etapa - CUI
N° 2355382.

- Las actividades sefialadas se realizaran todas o algunas de ellas, conforme a lo que se requiera
en el proyecto, para cada entregable.

6.3.Requisitos segun leyes, reglamentos, normas metrolégicas y normas técnicas de
naturaleza obligatoria vinculadas al objeto de la contratacion.
No Aplica.

6.4. Impacto ambiental.
No Aplica.

6.5. Condicion de operacion.
No Aplica.

6.6. Transporte.
No Aplica.

6.7. Seguros.
No Aplica

6.8. Garantia comercial.
No Aplica

6.9. Presentaciones accesorias a la prestacion principal.
No Aplica
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VIIl. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

8.1. Del proveedor

¢ Titulo profesional de Abogado.

* Colegiatura y Habilitacion del Colegio de Abogados.

* Experiencia general de ocho (8) afos en entidades del sector publico y/o privado.

* Experiencia general especifica minima de (5) afos en entidades del sector publico brindando
servicio legal y/o asesoria legal en contrataciones del estado y/o procedimientos de seleccion
y/o arbitraje y/o derecho administrativo y/o gestion publica y/o inversién publica y/o proyectos de
inversion y/u obras publicas ylo desempefiando funciones en el area de asesoria juridica.

e Certificado vigente del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

e Especializacion en Contrataciones del Estado, con un minimo de cien (100) horas lectivas.

* Diplomado en Derecho Administrativo, con un minimo de doscientas (200) horas lectivas.

* Especializacion en Gestion Pdblica, con un minimo de cien (100) horas lectivas.

e Declaracioén Jurada de prohibiciones e incompatibilidades.

* Declaracion Jurada de No tener impedimento para contratar con el Estado.

e Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE (Rubro servicios).

e Contar con RUC activo y habido.

Acreditacion

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos u o6rdenes de servicio Y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) resolucion
de designacion o cese o (v) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite fehacientemente, con
comprobante de depésito o nota de abono, reporte de estado de cuenta, o (vi) cualquier otro documento emitido
por la Entidad del sistema financiero con reporte del SIAF/MEF .

9.1. Confidencialidad

El contratista no debera divulgar, revelar, entregar o poner a disposicién de terceros, dentro o fuera
de la entidad, salvo autorizacion expresa de la misma, la informacién proporcionada por esta, para la

ocasion de la prestacion, durante y después de concluida la vigencia del presente documento. Dicha

informacion puede consistir en fotografias, informes, material videografico, documentos y otros
similares.

9.2. Anticorrupcioén y antisoborno

N\% Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
;)" del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
Y/ § loque supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de
servicios del drea usuaria, de Ia dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de




contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informaries sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del contrato.

Finaimente, el incumplimiento de estas obligaciones, durante la ejecucion contractual, otorga a LA
ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior
se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco,
este incumplimiento conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco.
En ninguin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

9.3. Conflicto de intereses (Ley N° 31564)

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o falsa de la
Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley
se aplicara la inhabilitacion por cinco afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

9.4. Propiedad Intelectual

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacion, asi como las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion de la prestacion o
que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el desarrollo de la ejecucion de la
prestacion.

9.5. Recursos y facilidades para proveer por la entidad
No corresponde

9.6. Responsabilidad por defectos o vicios ocultos
La recepciéon conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral

69.2 del articulo 69 de la Ley.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (01) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Gestion de riesgos las partes

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en la presente contratacion

\ y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto

o1 de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la
' ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.
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9.8. Otras obligaciones de la Entidad
No corresponde

9.9. Otras condiciones para la contratacion
No corresponde

9.10. Medidas de control durante la ejecucion contractual

a) Areas que coordinaran con el proveedor:
v Oficina de Control Patrimonial

b) Area responsable de las medidas de control:
v Oficina de Control Patrimonial

9.11. Modalidad de pago
Suma Alzada

L

X. GARANTIA POR ANTICIPADO

Cuando sea condicion de mercado para la ejecucion de las obligaciones a cargo del proveedor para la
prestacion de servicios, que el Pago se realice integra o parcialmente al inicio del contrato (pago
anticipado), éste se realiza previo otorgamiento de la correspondiente garantia por el mismo monto.

Para tales efectos, se debe contemplar lo senalado en Ia Ley y su Reglamento.

XI. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

11'.'1'.7LU§air de préstaci()n del servicio:

El servicio se ejecutara de manera presencial en Casa Cavali, en la Oficina de Control Patrimonial,
sito en Jirén Miroquesada N° 265 y Pasaje Santiago Acufia N° 157 — 191 - Lima, del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

11.2. Plazo de prestacion del servicio:

El plazo total del servicio en DIAS CALENDARIO es a partir de notificada la orden de servicio hasta:

Noventa (90) dias calendario.




En mérito al servicio a desarrollar, se debera presentar los siguientes entregables:
N° Fecha de inicio y Especificar el producto a entregar
Entregables | fin
Un informe que contenga:
v' Reporte de las actividades realizadas durante el
Primer Informe del desarrollo del proyecto de inversion publica.
servicio, el cual se
presentara  hasta v" Reporte de la elaboracion de documentos legales
Pimasy los 30 dias vinculados al proyecto de inversion publica.
calendario
Entregable . s .
contados a partir v" Reporte de la elaboracion de documentos internos
del dia siguiente de y/lo externos relacionados con el proyecto de
notificada la Orden inversién publica.
de Servicio.
v" Reporte de la asistencia a las reuniones de trabajo
vinculadas al proyecto de inversion.
Un informe que contenga:
v' Reporte de las actividades realizadas durante el
Segundo Informe desarrollo del proyecto de inversion publica.
del servicio, el cual
se presentara hasta v" Reporte de la elaboracién de documentos legales
Segundo los QO dias vinculados al proyecto de inversion publica.
Entregable cajendario ’ . .
contados a partir v' Reporte de la elaboracion de documentos internos
del dia siguiente de y/lo externos relacionados con el proyecto de
notificada la Orden inversion puablica.
de Servicio.
v" Reporte de la asistencia a las reuniones de trabajo
vinculadas al proyecto de inversion.
Un informe que contenga:
v Reporte de las actividades realizadas durante el
Tercer Informe del desarrollo del proyecto de inversion publica.
servicio, el cual se
presentara  hasta v Reporte de la elaboracién de documentos legales
e los 90 dias vinculados al proyecto de inversion publica.
Entregable Calondario : . ;
contados a partir v Reporte de la elaboraciéon de documentos internos
del dia siguiente de y/o externos relacionados con el proyecto de
notificada la Orden inversion publica.
de Servicio.
v' Reporte de la asistencia a las reuniones de trabajo
vinculadas al proyecto de inversion.
Cada entregable deberd ser presentado por Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: 1ios. ./ vww.Gob.0e/20415
rcczder-a-mese-dz-ourtzs ohild=27522 la cual estd habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete (7) dlas de la semana
- ANMesa de Partes de la entidad de forma presencial. Se debe precisar que los documentos presentados entre las 00:00 horas y las
ﬁ?30 horas de un dia hdbil, se considerard presentados en el mismo dia hdbil. La presentacion fuera del horario antes sefialado
R considerard presentados en el dia y hora habil siguiente. Los entregables deberdn ser dirigidos al drea usuaria
| CONFORMIDAD DE LA PRESTACION




F La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es otorgada por la Oficina
de Control Patrimonial en el plazo maximo de siete (7) dias computados desde el dia siguiente de
recibido el entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del
entregable’ correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes,
conforme a lo sefialado en el numeral 144.4. del Reglamento, u optar con resolver el contrato, de
acuerdo con el supuesto de resolucion establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de
la Ley. En caso se otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la
ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectla la recepcion o no otorga
la  conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

XIV. FORMULA DE REAJUSTE

woemmes - = -_— = . . _ ]

No corresponde.

XV.FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

LA ENTIDAD se obligaﬁé pégaf la cor{traprestacién a EL CONTRATISTA en solfes, en tres 7;55970757 n
iguales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo
establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de |a obligacion, en cuyo caso la conformidad
se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, bajo responsabilidad de dicho servidor.

Le Entidad efectua el Pago en un plazo maximo de diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacién:

- Documento del funcionario responsable de la Oficina de Control Patrimonial emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.
- Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
cuenta bancaria y nombre de |a entidad bancaria en el exterior.

Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentacion restante
por Mesa de Partes de la Entidad a la siguiente direccion: Mps://www.qob.pe/20416ﬁcceder-a—

" En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde
., Que la entidad efectle el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho
'\ supuesto.




mesa-de-partes?child=27623 la cual esta habilitada las veinticuatro (24) horas del dia y los siete

(7) dias de la semana o Mesa de Partes de forma presencial en la direccién: Jr. Lampa 545, Lima,
en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b)? del numeral 68.1
del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De encontrarse en el citado
supuesto de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo
122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, se puede efectuar la resolucion contractual, en los siguientes casos:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
c) Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién.
d) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecuciéon contractual.
Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de servicio y/o contrato por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del area usuaria.

XVII.SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
CONCILIACION, conforme con lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento.

XVIll. PENALIDADES

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10%
del monto del entregable correspondiente.

18.1 Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

18.1.1

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacién, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

e Donde F tiene los siguientes valores:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, al monto y plazo del entregable que fuera materia
de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Uitimo caso, la calificacién del retraso como




justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

18.1.4 Otras penalidades
No corresponde.

FIRMA YS? LO DEL RESPONSABLE DEL AREA

:

P.S. Humberto Antonio Sudrez Plasier
Jefe de la Oficina de Contrel Patnmonial
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES




