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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo ylo Unidad Orgénica . Subgerencia de Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversion

Actividad del POI / Accién estratégica PEl : Formulacion y evaluacion de proyectos de inversion e IDARR

Denominacién de la contratacién . CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL DE UN PROFESIONAL COMO ARQUITECTO,

ELABORACION DE IOARR, Y ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y/O ESTUDIOS DE
PREINVERSION ; REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO CORRESPONDA EN LA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

o

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

ELABORACION DE IOARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

ELABORACION DE I0OARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA.

ALCANCE DEL SERVICIO

. ELABORAR Y REVISAR FICHAS TECNICAS ESTANDAR DE CADA SECTOR COMPETENTE.
ELABORAR Y FIRMA DE EXPEDIENTES DE INSPECCION - REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS.

. PREPARAR INFORMES TECNICOS, PLANES DE TRABAJO Y/O TDR.

. EORMULACION Y EVALUACION TECNICA ENTRE OTROS.

. ELABORAR FORMATOS DE IDEAS DE PROYECTOS CONFORME AL SECTOR COMPETENTE ALINEADOS A LA
NORMATIVA DEL INVIERTE PE.

. SUPERVISA LA ELABORACION DE LOS PLANOS DEL DISENO ARQUITECTONICOS SIN PROYECTO Y CON
PROYECTO.

REVISAR EL DISENO ARQUITECTONICO DE LA EDIFICACION, EL CUAL COMPRENDE, LA CALIDAD
ARQUITECTONICA, LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO, ACABADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.
REALIZA VISITA DE CAMPO AL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.

. REVISION DE LA PROPUESTA DE DISENO ARQUITECTONICO, PLANOS DE PLANTA, TECHOS, CORTES Y
ELEVACIONES GENERALES A NIVEL DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, SEGUN LAS NORMAS TECNICAS
DEL RNE.

. REVISION DE LA PROPUESTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A ADQUIRIR, DE SER EL CASO.

. REVISA MINUCIOSAMENTE QUE LOS PLANOS PRESENTADOS Y ELABORADOS POR LOS OTROS
PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO, SEAN COMPATIBLE ENTRE sl.

REVISION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS,
ESTUDIOS, PLANOS DEL COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y MOBILIARIO
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON RNP EN SERVICIOS

EL PROVEEDOR DEBRA CONTAR CON RUC ACTIVO Y HABIDO

EL PROVEEDOR ES RESPON
CONTRATAR CON EL ESTADO,

ARQUITECTO PROFESIONAL TITULADO COLEGIADO EN ARQUITECTURA

CON EXPERIENCIA EN ELABORACION E INVERSION.

]

SABLE DE VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO NI INHABILITADO DE ’

J

CUANTIA ESTIMADA

EL COSTO TOTAL DEL SERVICIO SERA DE S/8000.00

vi

LUGAR Y PLAZO DE EJECUGION

LUGAR: SUBGERENGIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA |
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA DE SESENTA (60) DIAS

Vil

ENTREGABLES

(Detallar el numero de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de presentacion y condiciones relevantes para

cumplir con cada entregable)

Nro

Entregable

Primer entregable, el cual el cual debe

ser presentado en un plazo maximo de
treinta (30) dias contabilizados a partir

del dia siguiente de emitida la orden de
servicio.

Segundo entregable, el cual el cual debe
ser presentado en un plazo maximo de
sesenta (60) dias contabilizados a partir
del dia siguiente de emitida la orden de
servicio,

Contenido del Entregable ’

Primer entregable debera contener los
documentos sefialados en Ia clausula
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
DE PAGO. Asimismo, el entregable
sefialado debe contener como minimo el
listado y detalle de las actividades

Segundo entregable debera contener los{
documentos sefalados en la clausula
FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
DE PAGO. Asimismo, el entregable
sefialado debe contener coma minimo el
listado y detalle de las actividades,

Vil

adicionales para las correcci

CONFORMIDAD

La conformidad es otorgada por la SUBGERENGIA DE FORMULACION Y E

VALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA en el plazo maximo de VEINTE (20) DIAS, en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento
de la obligacién dias computados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la EN

TIDAD las comunica al CON

TRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un

plazo para subsanar EL PLAZO NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO
DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION DE LAS SUBSANACIONES A REALI
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos

del plazo para subsanar sin cons

ZAR. Si pese al plazo otorgado, EL
ones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento

iderar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las

observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecigas, en cuyo caso la ENTIDAD no efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo
onsiderarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso

N

/
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IX | FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
La ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada |a conformidad por parte del drea usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la demora, por cinco dias habiles
La ENTIDAD realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles en dos (02) pagos periddicos, luego
de la recepcion formal y completa de la documentacién correspondiente. Para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el contratista, la ENTIDAD debe contar con la siguiente documentacion:
¢ Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada
¢ Orden de servicio
¢ Informe que se detalle y evidencie el servicio prestado
¢, Recibo Por Honorarios o Factura
¢, Consulta RUC
En caso de retraso en el pago por parte de |a ENTIDAD, salvo gue se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales

X CONFIDENCIALIDAD
E| contratista esta obligade a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, por lo que queda expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El
proveedor, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Provincial de Talara, en
materia de sequridad de la informacion

XI | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedar es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ccultos del bien ofertado por un plazo de 01 ano, contado a
partir de |a conformidad otorgada por la Entidad

Xl | CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad
de la Municipalidad Provincial de Talara, asi como toda aquella informacién interna de la institucién a la que tenga acceso para la
ejecucion del servicio.

Xl | PENALIDADES POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial, de ser el
caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo
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RESOLUCION CONTRACTUAL

Se resolvera la Orden de Servicio en los siguientes casos

1. Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
3. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de Supuesto distinto al caso fertuito o fuerza mayor, no imputable
a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

5. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

6. Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante las etapas de actuaciones preparatorias y ejecucion
contractual.

La Municipalidad Provincial de Talara puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuande
se deba a la acumulacion del mento maximo de penalidad por mora u otras penalidades, cuando Ia situacion de incumplimiento
no pueda ser revertida, en caso fortuito o fuerza mayor, cuando se detecte de manera sustentada que el contratista ha
presentado informacién falsa a la entidad 0 cuando se haya detectado que el contratista se encuentre impedido de contratar con
el estado. En estos casos, la comunicacion al contratista mediante carta serg suficiente para la resolucion del contrato, previa
opinion legal e informe emitido por el area usuaria

SANCIONES

El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el articulo
87° de la Ley N°32069 ¢Ley General de Contrataciones Publicas

XVI

OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcién del contrato o de la formalizacion de la Orden, el Contratista declara ¥ garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacién o cualquier servidor de la Municipalidad provincial de Talara.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, o que supone actuar con probidad. sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente, Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores plblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito,

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefalados.

Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite,
Municipalidad provincial de Talara el derecho de resolver total 0 parcialmente el contrato.

XVl

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante trato

directo o conciliacion
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[ XVIII | GESTION DE RIESGOS

EXISTE EL RIESGO BASADO A QUE EL CONTRATISTA INCUMPLA CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto
durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de |a contratacion

Firma del solicitante
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