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SOLICITUD DE COTIZACION N° 000449

UNIDAD EJECUTORA : 001  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA

NRO. IDENTIFICACION : 300279

Sefiores : R.U.C.

Direccion

Teléfono

Email : Fecha : Moneda : S/.

Concepto 1 SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE EN ROCA FIJA PARALE PROYECTO RIEGO CURANCO DE LA MPA

UNIDAD ITEM DESCRIPCION VALOR

MEDIDA TOTAL

SERVICIO 526000020003 | INSTALACION DE TUBERIAS Y CONEXIONES
TOTAL
Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
Condiciones de Compra L. L. . A
- Forma de Pago: MARQUE: cumplimiento de los términos de referencia : si() NO()
- Garantia: correo: muniantabamba.logistica20232026gmail.com
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecucion del Servicio : ADJUNTAR:
- Tipo de Moneda : -ANEXO N°01Y 02
-FICHA RUC

- Validez de la cotizacién :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

-RNP

Atentamente;
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TERMINOS DE REFERENCIA:

SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO
RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+980 KM Y ANCLAJE
EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA
HABILITADO CON VOLADURA.

Organo o Unidad Organica MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA
jue Requiere

ll\rea Solicitante: , SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
i Obra: “‘CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO

N

CURANCO - URUTHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO DE

ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC”.

Correlativo de Meta: 0043 - 2025

Servicio Requerido: SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA
FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM,
PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA
FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA

||

HABILITADO CON VOLADURA.
Funcién a Cumplir ACONDICIONAMIENTO, INSTALACION Y ANCLAJE DE TUBERIA
HDPE DE 200MM EN 200 METROS.
Periodo de Contrato 10 dias calendarios.
| Fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION.

El Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO RIACHUELO CURANCO -
URUTHUAY, COMUNIDAD DE CURANCO, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA DE

ANTABAMBA - APURIMAC?”, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, se requiere contar
SERVICIO DE ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820
AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM Y ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL
1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, un TOTAL 200ML A TODO COSTO SEGUN

DISENO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.

La Municipalidad Provincial de Antabamba - Sub Gerencia de desarrollo econémico, requiere contratar el
servicio especializado de ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO
PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM'Y ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA
PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, SEGUN DISENO.

ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD DE
MEDIDA (Puntos de
) Fijacién) ;
ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN Puntos de
01 ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 51 Anclaje
0+800 AL 0+900KM, ROCA FIJA PROGRESIVA
0+920 al 0+960 KM, ROCA FRACTURADA

PROGRESIVA CON PLATAFORMA HABILITADO
CON VOLADURA CON ALTO RIESGO
POTENCIAL 1+120 AL 1+200 KM

3. DESCRIPCION DEL SERVICIO Py S
FUPESYISOR DE OBRA

/ ZIP. 257265
% Consiste enel acondicionamiento, instalacion de TUBERIA HDPE DE{200M# EN ROCA FIJA

CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL 0+880KM, PROGRESIVA 0+920 al 0+960 KM'Y ANCLAJE
EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL 1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON
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VOLADURA; con un acceso habilitado para el anclaje y manipulacién de servicio de
instalacién de la tuberig HDPE de 200mm Y a la vez comprende en anclar para
garantizar como soporte de apoyo con una perforacién de puntos de anclaje en cada
costado de la tuberia con una profundidad de 60 a 80cm para la fijacién de los
anclajes utilizando aditivos sellantes para anclar la tuberia con abrazaderas y tuercas
utilizando sistemas de seguridad y linea de vida.

O,
0'0

El proveedor de servicios debera entregar maximo en 5 dias los materiales y
accesorios fabricados y/o adquiridos, para poder empezar con los trabajos, ya que es
indispensable para la ejecucién de los trabajos de anclaje.

< El proveedor del servicio tendré que fabricar y/o adquirir los accesorios necesarios
para la instalacién de los anclajes para la sujecion de Ia Tuberia HDPE de 200mm y
traslado a los puntos donde se realizarad todo trabajo en paralelo en I zona
dependiendo de su capacidad.

% El proveedor tendra que realizar coordinaciones con Ia Residencia del proyecto,
verificar la forma de trabajo y como lo realizara en etapa la instalacién para evitar
inconvenientes posteriores.

% El proveedor debers analizar todos los puntos detallados, verificar e detalle del Disefio

Y los tramos para tener claro todo lo que tendra que incluir en su servicio yaque es a

todo costo y la entidad no se responsabiliza por vicios ocultos.

LOS MATERIALES QUE INCLUYEN EN EL SERVICIO

CANTIDAD|  UND. DESCRIPCION

200 METROS | CABLE DE ACERO 1/2" TIPO BOA GALVAN!ZADOT

350 UND | GRILLETES PARA CABLE DE ACERO DE 172"

51 UND | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADG 77 X &
PARA TUBERIA HDPE 200MM. 1

51 UNID  |GUARDA CABLE DE 1%
VARILLA DE ANCLAJE 5/8" x 60cm ACERO

51 UND  |CORRUGADO

20 UNID TEMPLADOR PARA CABLE DE %"

10 Ka  |SIKADUR-31

L 102 Unid | PERNO ANCLAJE % X 20

CABLE DE ACERO 1/2"TIPO BOA GALVANIZADO
Los Cable de acero galvanizado de 4" seran fijados con grilletes en cada varilla perno de
anclaje con ojo de acero inoxidable de 1” con 60cm con Abrazadera Para Riostra CAS Doble

el Residente de Obra. WMW basrroAl: S

SUPERYiSOr
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Foto: CABLE DE ACERO 1/2"TIPO BOA GALVANIZADO

GRILLETE PARA CABLE TIPO BOA DE %’

Un grillete es una pieza de hierro en forma de "U" que sirve para conectar y asegurar cargas
en operaciones de izaje o elevacion, También se usa para Sujetar cadenas, eslingas y otros
elementos a un punto de anclaje, como un pivote o un gancho.

ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO1/4”X 2” PARA TUBERIA HDPE 200MM

Abrazadera CAS o abrazadera Riostra, se usan para la construccion de estructuras de
soportes de lineas aéreas de distribucién, especificamente en la sujecién de bastidores,
ménsulas, tuercas de ojo, cables, grilletes y fijacién que pueda soportar el peso de Tuberia
HDPE de 200mm en cada 5 metros lineales para los 100 M.L. y fijacién de cada 5 metros
de anclado de los 100 metros lineales.

TEMPLADOR PARA CABLE DE »”

El templador en su totalidad es galvanizado para resistir Ia accion corrosiva y oxidante,
extremos Ojo-Ojo. Los tensores normalmente se utilizan Para aparejar o tensar cables,
cabos, barras, etc. Estan disefiados para tiro directo, para tensar o para Anclar.

GUARDA CABLE DE %”

Es un accesorio de seguridad utilizado para proteger el ojo o punto de unién de un cable de
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acero, principalmente en aplicaciones industriales, marinas o de construccion. Sirve para
evitar que el ojo del cable se deforme, desgaste o rompa debido a la friccién y tensién,
prolongando asi la vida util del cable. '

)

VARILLA DE ANCLAJE %" x 1m

Las varillas de perno de anclaje seran utilizadas como soporte de anclaje al cable de boa y
Para la construccion de lineas de vida anti-caida que puedan soportar Ia Mmanipulacién
durante la instalacion y anclaje de la tuberia HDPE.

PERNO ANCLAJE ¥ X 20"

Los Perno DE Anclaje que incluyen tuercas que seran utilizadas para |a fijacién solida y
duradera de la Tuberia HDPE de la linea de conduccion fijados con abrazaderas en cada 5
metros de tuberia HDPE de 200mm.

SIKADUR 31

Es un adhesivo estructural de 2 componentes, de bajas emisiones (low COV), en base
epoxi, tolerante a Ia humedad, tixotrépico, que permitira sellar las varillas de %” en I3
perforacion de 80 a 1 m de profundidad.

Ing. Walterd=t

4. DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. SUFERY

SON OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:
e Los ejecutores realizaran el seguimiento a los trabajos ANCLAJES, realizados por el

proveedor de los servicios.

e La Municipalidad garantizara el pago por los servicios prestados.
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e Los ejecutores de la obra deben garantizar la buena comunicacién con el contratista,
respecto a las especificaciones tecnicas, disefios y otros.
SON OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:

Son obligaciones del contratado, durante el plazo de prestacién del SERvICIO DE

ANCLAJE DE TUBERIA HDPE DE 200MM EN ROCA FIJA CON ALTO RIESGO PROGRESIVA 0+820 AL
0+880KM, PROGRESIVA 0+820 al 0+960 KMY ANCLAJE EN ROCA FRACTURADA PROGRESIVA 1+120 AL

1+200 KM DE PLATAFORMA HABILITADO CON VOLADURA, en el marco de sus funciones de
presentar lo siguiente:
* Persona natural o juridica
e DNl vigente
* RUC vigente que este inscrito a los trabajos afines de estructuras metalicas
e Tener lainscripcién vigente en el capitulo de bienes y Servicios del Registro nacional
de proveedores- RNP, asociado al RUC.
e Ningln impedimento para contratar con el estado
e ElProveedor de Servicios sea Persona natural y/o Juridico debe contar con personal
de experiencia en trabajo de anclajes en rocas, que presente al menos 1 a 2
documentos (constancias, certificado, orden servicios, contratos) que indique
trabajos de anclaje y/o trabajos similares
* El Proveedor debe dotar de EPPs de seguridad, segun corresponda los trabajos a
realizar el servicio dotar al personal y operador, ayudantes entre otros y cumplir con
{ qc)% los protocolos se seguridad. Asi mismo dotar Seguros para su personal, a partir
v de su orden de servicio; caso contrario no se aceptara el ingreso de los mismos.
‘ éﬁi e Proveedor de servicios deberd presentar su plan seguridad de trabajo una vez
£ generado su orden de servicio para iniciar e trabajo.

) EQUIPOS NECESARIOS (REQUISITO DE CALIFICACION)
El proveedor debe tener todos los equipos necesarios para poder cumplir el servicio que se
requiere con la calidad y tiempo contratado el equipo minimo se detalla g continuacion:

01 generador eléctrico -
01 rotomartillo percutor
Dichos equipos deberan tener documentos (factura, boleta) y/o contrato de alquiler,
minimamente; el postor debera presentar Declaracion Jurada de los equipos bajo su
responsabilidad.
5. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO
El pazo de ejecucién del servicio es de 10 dias calendarios desde Ia noti
de servicio.
6. LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO. .
El lugar de ejecucién de servicio a prestar, es en la obra del Proyecto:sq :

am )iE Ccorimanya

servicio de agua para riego riachuelo curanco - Urutuay, comunidad de curanco,
distrito de Antabamba, provincia de Antabamba - Apurimac”,
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7. COORDINACION Y SUPERVISION:

e Los responsables encargados de la ejecucién del servicio es la Residencia y la
Supervision de la obra; a fin de asegurar la calidad del servicio y el cumplimiento
de los términos de referencia y la oportunidad del mismo.

e Asi mismo la Residencia Podra cambiar la ubicacién de los puntos de anclaje de
acuerdo a la necesidad que vea por conveniente previa coordinacién con el
proveedor

e También la Residencia con autorizacién de la Supervisién, podra realizar las
paralizaciones de los trabajos en caso no cumplan con la calidad de los trabajos.

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

9. FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD
El pago se efectuara, al finalizar el servicio, previa presentacion del informe de los trabajos
realizados por el Proveedor, y asi mismo con el informe de conformidad del Residente de
obra, y con el visto bueno del Supervisor de obra.

10. CONFIDENCILIDAD
El proveedor guardara, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad
respecto de la informacién a la que acceda para la realizacion de sus actividades, asi
como de la informacién que produzca, la cual es de propiedad de la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANTABAMBA. Queda prohibida Ia utilizacién de la informacién
proporcionada para un fin distinto al contratado, asi como expresamente se prohibe su
divulgacion por cualquier medio.

11. PENALIDAD.

Si el proveedor incurre en retraso injustificado en Ia ejecucion y prestacién del servicio, la
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente n dias
Donde:
F = 0.25 para plazos Mmayores a treinta (30) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Las penalidades se computan desde el dia de su surgimiento hasta el dia en que se cumpla
completamente Ia prestacién a satisfaccién del drea usuaria. Cuando se liegue a cubrir el
monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver la orden de servicio por
incumplimiento.

Antabamba, Julio del 2025

CiP. 257265

Manya
E OBRA
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