MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE GERENCIA MUNICIPAL
SUCRE

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MEMORANDUM N°2483-2025/MDS/GM

A : Lic. Adm. Antony Crhistian Guerrero Tirado
Jefe del Area de Abastecimiento

DE : Ing. Jorge Luis Medina Burga
Gerente Municipal

ASUNTO : Solicito Estudio de Mercado

REFERENCIA : INFORME N°082-2025-MDS/HPE-GIM

FECHA : Sucre, 24 de julio del 2025

Mediiante el presente me dirjjo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez solicitar la Estudio de
Mercado, para el servicio de movilizacién y desmovitizacion para ejecucion dela ficha técnica denominada
“Mantenimiento de la Carretera Vecinal CA-1536 tramo Calconga ~ Bellavista de Cajen del Distrito de Sucre,
Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca’, solicitado por la Gerencia de Infraestructura Maquinaria.

Por lo que derivo el presente documento a su oficina para su tramite correspondiente.
Adjunto:

o INFORME N°079-2025/HPE-GIM
Documento con 05 folios

Sin més que aclarar sobre la presente, aprovechando la oportunidad para expresar mi consideracion

¥ mas alta estima personal,

Atentamente;

AFEA ABRASTERG
A Reg. /199
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INFORME N° 079-2025-MDS/HPE-GIM

A . ING.JORGE LUIS MEDINA BURGA \
GERENTE MUNICIPAL Sy g UNICIPALIDAD DIS TRITAL DE SUCRE
7 3\ GERENCLA MUNICIP. mm.
DE . ING. HEINER PAREDES EDQUEN —
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA - <__a%_f;2/ _____ olos: 0%
ASUNTO . SOLICITO MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL BE:NECESléA/BES —-Hora 2o e e
REFERENCIA : MEMORANDUM N°2439-2025/MDS/GM S % _________ e |
FECHA : Sucre, 22 de julio del 2025 /

Tengo el honor de dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y al mismo
tiempo, SOLICITAR LA MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°000000250,
servicio de movilizacion y desmovilizacion de maquinaria, para la ejecucion de la ficha técnica denominada
“Mantenimiento de la Carretera Vecinal CA-1536 tramo Calconga — Bellavista de Cajen del Distrito de Sucre,
Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca’, solicitado por la Gerencia de Infraestructura y

Maquinaria.

Sin mas que aclarar sobre la presente, aprovechando la oportunidad para expresar mi consideracion

y mas alta estima personal.
NOTA: Modalidad de contratacion abierta.

Se adjunta:

ANEXO N°05: SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°00000250

INFORME N°0542-2025-MDS/OPP/KMRB
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Municipalidad Distrital

A GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ot suan ALCALDIA MAQUINARIA

“ANO DE RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

ANEXO N°01-A
TERMINOS DE REFERENCIA

"ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA: Municipalidad Distrital de Sucre
ACTIVIDAD DEL POI/ ACCION ESTRATEGICA No
PE!:

Servicio de Movilizacion Desmovilizacion de Magquinaria,
para la ejecucion de la ficha técnica denominada
“Mantenimiento de la Carretera Vecinal CA-1536 tramo
Calconga - Bellavista de Cajen del Distrito de Sucre,
Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca’,
solicitado por la Gerencia de [nfraestructura y Maquinaria.

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION:

. _FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso tiene como finalidad la contratacion del Servicio de Movilizacion Desmovilizacion de
Maquinaria, para la ejecucion de la ficha tecnica denominada “Mantenimiento de la Carretera Vecinal CA-1536
tramo Calconga — Bellavista de Cajen del Distrito de Sucre, Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca’”,
solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

Il. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El presente proceso ftiene como finalidad la contratacion del Servicio de Movilizacion Desmovilizacion de
Maquinaria, para la ejecucion de la ficha técnica denominada “Mantenimiento de la Carretera Vecinal CA-1536
tramo Calconga — Bellavista de Cajen del Distrito de Sucre, Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca”,
solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Magquinaria.

Il. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripcion del Servicio a Contratar

fiem | Cantidad Unidad de Descripcion del servicio ‘l

Medida
1 1 Global

Costo

Servicio de Movilizacién y Desmovilizacion a Todo J

3.2. Procedimiento de actividades
Una vez la orden de servicio, se comunicara al proveedor sobre la necesidad de contar con una (01)
Unidad Movil necesaria, en €l area especifica para realizar el transporte de Magquinaria Pesada, en
cuatro (04) viajes de transporte (02 movilizacion y 02 desmovilizacién).

Antes de la salida de la Unidad Movil necesaria, el proveedor debera realizar la inspeccion especifica del
mismo con la finalidad de asegurar que se encuentra en optimas condiciones.

3.3. Recursos Y facilidades a ser provistos por el contratista
El proveedor proporcionara lo siguiente: :
- Una (01) Unidad Mévil suficiente y necesaria, para el transporte de Equipo Pesado, para do§
viajes de transporte (movilizacion y desmovilizacidn).
- Operador o Chofer de la Unidad Mévil, con licencia de conducir clase A categoria llIC o Superior.
- Contar con implementos de seguridad (extintor, triangulo, conos de seguridad, entre otros).
- Botiquin de primeros auxilios.
- El servicio incluye combustible.
- SOAT vigente y otros documentos que corresponden.

3.4. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorolégicas ylo Sanitarias (De corresponder)
No corresponde.

3.5. Acondicionamiento, Montaje o Instalacién (De corresponder)
No corresponde.

| 3.6. Lugary plazo de ejecucion de la prestacion J

Jr. Nazario Chdvez N°201
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El servicio de Movilizacion sera de (02) dos dias calendarios, el mismo que empezara a regir para caa\
caso, con la autorizacion y coordinacion con el representante de la Gerencia de Infraestructura y
Magquinaria.

El servicio de Movilizacion sera desde la provincia de Celendin hasta el Centro Poblado de Calconga y
la Desmovilizacion desde el Caserio de Bellavista de Cajen hasta la Provincia de Celendin.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6.

Obligaciones del contratista

Persona natural o juridica dedicada a la venta de dicha actividad economica, acreditada con copia de
consulta RUC.

Contar con RUC vigente y habido, acreditar con copia de consuita RUC.

Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, acreditar con copia simple de RNP.

Contar con CCl, acreditado con copia simple donde indique N° de CCl

Adelantos
No corresponde.

Conformidad de la prestacion
La Conformidad sera emitida por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor
debe de entregar su comprobante de pago a la Cficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Sucre.

Forma de pago

La forma sera en pago Unico previo informe de conformidad por el responsable de la Gerencia de
Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago al area de Logistica de la
Municipalidad Distrital de Sucre.

Responsabilidad del contratista
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un
plazo no menor de un (01) affo, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Penalidades por mora en la ejecucion de la prestacién

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea
imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

. 0.10xmonto
Penalidad diaria = ————————
Fxplazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Paraobras:
Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
Para plazos mayores o iguales a ciento veinte dias: F=0.15
- Para consultoria de obras:
Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F =040
Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato, componente
o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y
plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de sistemas de entrega
de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y plazo corresponde al
componente que se gjecuta.
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En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad contratante
establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando €l
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este dltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad
contratante no da lugar al pago.

5.7. Otro tipo de penalidades (De corresponder)
No corresponde.

5.8. Obligaciones anticorrupcién

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISMO se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los organos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Ademas, EL CONTRATISTA debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas. J

FIRMA DEL 7LICITANTE
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