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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA ! 0D4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha : 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLOADECUADC DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo . CONTRATAGION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAD FIND Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI!, CON CUI N* 2321826

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisitn Func. Grupo Func, Programa Prod/Pry Acl/AifObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000008
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida
071100380770 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA 26.81.43 3.600,00 SERVICIO
DESCRIPCION CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE DEL

ESPECIALISTA SIC, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL
DEL CACAD FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS
AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA
DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CON CUI: 2321926.

1.SOLICITANTE. En marco de la Ejecucion del proyecto: "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimansa,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N*2321928, el
COORDINADOR del proyecto a través

de la Subgerencia de Desarrolle Econdmico y Social, requiere la
contratacion de una {01) persona como ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA SIC.

GANC, UNIDAD Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad,

ANICA, AREA USUARIA. Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social, "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestién Comercial del Cacao Fino
y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N® 2321926.

3INFORMACION ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

PRESUPUESTAL. FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA, '
DIVISION FUNCIONAL 009 . 008 CIENCIAY TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL 0017 : D017 INNOVACION
TECNOLOGICA.,
PRODUCTOY META 1 ASISTENCIA TECNICA/ 008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTOQ : 05 Recursos Determinados
RUBRO 115 FONDO DE

REGIONAL -FONCOR.

Conftratacion del servicio de un (01) Parsonal como ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA SIC del proyecio denominado: "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestidn Comarcial del Cacao Fino
v de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region

Ucayali” con CUI N*2321826, con la finalidad de garantizar la correcla
ejecucién de la misma, y cumplir las exigencias y requisitos en la
ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio
Definitivo en el Distrito de Curimana.

5 FINALIDAD PUBLICA. Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los
proyectos de Inversion Pdblica de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo Econamico
y Social, requiere la contratacion del servicio de un ASISTENTE DEL
ESPECIALISTA SIC,

para la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de
acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos
por la Garencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE COMPENSACION
REGIOMNAL - FONCOR.

META: 008
6.DESCRIPCION DEL 6.1ACTIVIDADES.
SERVICIO. 6.1. 1FUNCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

a)Coordinar con el Especialista Sic para establecer el plan de
Implementacion para la Certificacion Organica.

b)Coordinar con el responsable del proyecto de las labores a
realizar.
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Direccion Solicitante OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr(a) HUAMAN FERNANDEZ HELDER
Fecha 16/07/2025
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c)Apayar al Especialista SIC para elaborar el plan de trabajo de
implementacion para la cerificacion organica.

d)Apoyo en el Asesoramiento permanentemente a los socios de las
Cooperativas y Asociaciones sobre el Sistema Interno de Control.
e)Realizar el plan de trabajo de las actividades programadas.

fiAcompanar permanentemente a los socios de las Cooperativas y
Asociaciones sobre el Sistema Inferno de Control.

g)Registro da Fichas para la implementacién de la Certificacién
Orgéanica.

h)Apoyo en la coordinacién con la empresa Certificadora, para
determinar la Cooperativa que sera Certificada.

i)Realizar el informe de las actividades realizadas en campo en la
fecha que asigne el supervisor /yo coordinador,

i)Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.
k)Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor
fyo coordinador

)Entrega de informes técnico a los dos (2) dias de los primeros mese
m)Otros gue el superior inmediato asigne.

6.1.2FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

a)Apoyar en la elaboracién de acta de los saldos insumos y
herramientas del movimiento a la gerencia de desarrollo econdmico
con copia al almacén central.

b)Apoyar en la elaboracion de los Informes con la informacién basica
del estado situacional

del término de la ejecucion de los trabajos en campo,
c)Apoyar Al coordinador en formular el informe final culminacion de
los trabajos y suscribir el acta de término del afo fiscal del proyecto.

6.2PLAN DE TRABAJO

a)Apoyar en las visitas de asislencia técnica personalizadas en
cerificacion orgénica

b)Apoyar en capacitaciones de temas en cerlificacion organica
c)ecordinar constantemente con el coordinador para los frabajos
que se realizaran en campo.

8.3EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS

Adjunto POAM 2025

7.PERFIL DEL PROVEEDOR. 7.1.REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

Bachiller en Economia o contabilidad y/o Bachiller en agronomia y/o
técnico agropecuario.

Experiencia General

Experiencia no menor de (01) afio en instituciones publicas y privadas

Contar con:

a)Contar con certificado de dos a més en capacitacion en cultive de
cacao.

b)Contar con RUC activo y habido,

¢)Tener Cadigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC.
d)Estar inscrito y habilitado en el Registro Macional de Proveedores
en &l capitulo

de Servicio.

e)Contar con molocicleta lineal propia y/o alquilada, su licencia de
conducir vigente, Soat vigente, tarjela de propiedad de la motocicleta
y casco de proteccion.

fiNe tener antecedantes negativos en el cargo o similar
desempefiado, materia del concurso.

g)No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el
Eslado.




Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 19/07/2025
Médulo de Logistica ' Hora : 1&M11
Version 256.01.01 ¥ Pagina: 3de7

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
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Tipe Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) © HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha : 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

© CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FIND Y DE ARCMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALL, CON CUI N® 2321826,
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7.1.1IMPORTANTE.

a)Para acreditar el Grade Académico se presentara copia del titulo.
bjLa experiencia sera acredilada mediante cualquiera de los
siguientes documentos: (1) copia simple de contratos (i} constancias
o (iii) certificados o (iv) ordenes de servicio (v) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia

del personal propuesto
cjeursos de capacifacidn o especializacion se acreditard mediante
constancias, certificados o titulo,

7.2 PERSOMNAL CLAVE.
No Corresponde

8.PLAZO DE EJECUCION, La ejacucion del servicio se realizara por entregable desde el 01 de
agosto hasta el 30 de setiembre del 2025, comemplados en funcion
al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del
ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC.

ENTREGABLE: Entregable 1 {agosto)

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

CONTENIDO DEL SERVICIO: 1.PLAN DE TRABJO

2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

PLAZO MAXIMO DEL SERVICIO: 30 DIAS CALENDARIO

ENTREGABLE: Entregable 2 (setiembre)

PORCENTAJE DE AVANCE: 50%

CCONTENIDO DEL SERVICIO: 1.PLAN DE TRABJO

2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

PLAZO MAXIMO DEL SERVICIC: 30 DIAS CALENDARIO
TOTAL: 100%

AR DE PRESTACION DEL El lugar de la prestacian del presente servicio sera designado en

: coordinacién con el jefe inmediato que aharcara dentro de las zonas
yio sectores de intervencion del proyecto, que esta ubicado dentro del
Distrito de Curimana, de los cuales consta de (27) Caserios: 10 de
marzo, 16 de noviembre, Andrés A, Caceres, Bello Horizonte, Cambio
80, Curimana,

Dos de Mayo, Flor del Valle, Las Malvinas, Las Mercedes, Monte
Sinai, Nueva Alianza, Nueva Bellavisia, Nueva Libertad, Mueva
Meriba, Nueva Amazonas, Nuevo Paraiso, Nuevo Porvenir, Nuevo
San José, Nuevo San Juan, Pindayo, Pueblo Libre, San Juan de
Tahupoa, Sol Naciente, Vista Alegre, Zona Patria y Zorrillos.

10.PENALIDADES. 10.1PENALIDAD DE MORA.
MNecesariamente los términos de referencia deberan establecer la
aplicacion de la penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto de la contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad
por mora por cada dia de retraso,

hasta por un monto méaximo equivalente hasta el diez por ciento
(10%) dal monto del contrato o de ser &l caso del item que debid
ejecutarse,

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se
calculara de acuerdo a las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde: F= 0.40
11.0OTRAS PENALIDADES De ser necesario, se debera indicar penalidades distinias a la mora,
APLICABLES. las cuales deberan ser objelivas, razonables y congruentes con &l

objetivo de la confratacion. Hasta por un monto maximo equivalenta
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del
item que debid ejecutarse.
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : goog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha . 16/07/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo - CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS

CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAQ FING Y DE AROMA BAJQ SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI CON CUI N® 2321626,
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Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades,
describiendo las situaciones, condiciones, etc., que deben ser objeto
de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que la
corresponda aplicar.

PEMALIDADES:

SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES:

01. Cuando el proveedor del servicio no cumple con las metas fisicas
prograrnadas durante el mes.

FORMA DE CALCULO: El squivalente al (2 %) de una UIT
PROCEDIMIENTO: Segun Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social.

02. Cuando el proveedor del servicio no realiza sus labores segiin
sus funciones asignadas dentro del horario y ambito de intervencion

del proyeclo.
FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT

PROCEDIMIEMTO: Segun Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerancia de Desarrollo
Econdmico y Social.

03. Cuando el proveedor del servicio no cumple con las actividades
programadas y eslablecidas en el plan de trabajo mensual
presentado al coordinador y supervisor del proyecto

FORMA DE CALCULO: El equivalente al (2 %) de una UIT

PROCEDIMIENTO: Segln Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social.

04. Cuando el proveador de servicio no cumple con acudir con la
indumentaria correcta a los lugares de trabajo (en los sectores que
fueron designados dentro del ambilo de intervencién del proyecto.
FORMA DE CALCULO: El equivalenta al (2 %) de una UIT

PROCEDIMIENMTO: Segun Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Economico y Social.

05. Cuando el proveador del servicio no cumple con acudir con un
wehiculo de transporte a los sectores de intervencion designadas por
el proyecto.

FORMA DE CALCULO: El equivalenle al (2 %) de una UIT
PROCEDIMIENTQ: Segiin Informe del coordinador y el supervisor y
ratificado por el responsable de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social.

NOTA:

El parsonal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacién en la ejecucién del contrato o por
2| integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60)
dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de
una penalidad no menaor a la mitad (0.5)

ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta panalidad solo puede exceptuarse an los
siguientes casos:

DMuerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la
profesion, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad
como maximo al dia siguiente de conocido el hecho,

a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del
personal,

Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al dos por ciento (2
%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid
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Direccion Solicitante

Tipo Uso : Consumo
OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ICORRUPCION y

13.CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a la que se
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacién a
terceros.

El contratisia, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago,
objeto de valor o cualquier dadiva en general, o cualquier baneficio o
incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que

Entregar a Sr(a) HUAMAN FERNANDEZ HELDER
Fecha 16/07/2025
Actividad Operativa C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROC
Motivo CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CAGAQ FIND Y DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMAMA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI, CON CUI N* 2321926,
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Division Fune. Grupo Func. Programa Prod/Pry ActAIfObr
515 0008 10 008 0017 0121 2321926 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador Valor S/ Unidad Medida
ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el mento maximo de la penalidad por mora
o el monto maximo para otras penalidades, de ser el caso, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
12.GARANTIAS: Mo aplica

puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude,
cohecho o trafico de influencias, directa o

indirectamente, o a través de socios, integrantes de los drgancs de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en
el reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley
N"320689.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de
sernvicio con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a
fravés de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de
los drganos de administracion, apoderados/as,

representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas
vinculadas.

El contratista se compromate(n) a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualguier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas,
de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evilar

los referidos actos o practicas, a través de los canales dispuestos por
fa SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a resolucion astomatica de la
orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista,

informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiere lugar.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion
de la presente contratacion son resuelios mediante trato directo,
conciliacién y/o accién judicial.

Cualguiera de las parles puede resolver, lotal o parcialmente, el
contrato en los siguientes supuestos, en concordancia a lo
establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones
Publicas, como son:

a.Caso forfuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del
contrato.

b.Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa
atribuible a la parte que incumple.

¢ Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de
supuesto distinto al caso fortulto o fuerza mayor, no imputable a
ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
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d.Por incumplimiento de la clausula anticarrupcion.

e .Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la
ejecucion contractual,

f.Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida
en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en
el reglamento para su aplicacion.

17.GESTION DE RIESGOS: No aplica

Se realizara el pago en forma mensual por la suma de S/ 1,800.00
(Mil Ochocientos con 00/100 soles), después de ser ejecutada la
prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el
Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto y el
responsable de la Subgerencia de Desarrolio

Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segln los dias calendarios |aborados a partir
del dia de inicio a fin de la Orden de Servicio, como se especifica a
continuacion:

18.1COSTO ESTIMADC.

El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil
Seisclentos con 00/100 Soles) a todo costo incluide los impuestos de
ley segun cuadro detallado:

ITEM: 1

UNIDAD DE MEDIDA: servicio
DESCRIPCION: agesto
MONTO MENSUAL: 1,800.00
iTEM: 2

UNIDAD DE MEDIDA: servicio
DESCRIPCION: setiembre

\ ’ MONTO MENSUAL: 1,800.00
\i MONTO TOTAL: S/ 3,600.00

| —~19.CONFORMIDAD DE LA La conformidad del servicio seré emitida por el COORDINADOR del

CONTRATACION. proyecto denominado: "Mejoramiento de Capacidades Técnico
Productivo y Gestian Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo
Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de
Padre Abad, Region Uecayali” con CUI N*

2321926, visado por el Supervisor y el responsable de la Sub-Gerente
de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiclones contractuales,
debiendo emitir el proveedor del servicio los informes

mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia
y, por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado, en &l
formalo del ANEXO 10.




‘Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 19/07/2025
Médulo de Logistica ' Hora : 18:11

Version 25.01.01 Pagina: 7de7
PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : pgog94s

Tipo Uso : Coensumo

Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) HUAMAN FERNANDEZ HELDER
Fecha . 16/07/2025
Actividad Operativa : C0043 DESARROLLOADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PROD
Motivo . CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS
*© CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERGCIAL DEL CACAQ FING ¥ DE AROMA BAJO SISTEMA AGROFORESTALES EN
EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYAL|, CON CUI N" 2321826,
FF/Rb | META / MNEMONICO Funcidn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AIObr
5-15 0008 10 008 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
¢Los entregables deben de contener los siguientes:
olnforme dirigido al coordinador del proyecto
oPanel Fotografico
oCopia fedateada de contrato (si lo requiere).
oRecibo por honarario.
oOtros que requiera el (la) jefe inmediato.
JBIERNO

IONAL DE UCAYALI
DE PADRE ABAD

BIERND RE
= RRITORIAY DE PA|

Firma Autorizada

Firma del Solicitante
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ANEXOS 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC, PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO
Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE
PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CON CUI: 2321926,

1. SOLICITANTE.

En marco de la Ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion
Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Regién Ucayali’ con CUI N°2321926, el COORDINADOR del proyecto a traves
de la Subgerencia de Desarrollo Economico y Social, requiere la contratacion de una (01) persona como
ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.
Gobiemo Regional de Ucayali, Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econémico y

Social, “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali" con CUI
N° 2321926.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION 10 : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL 009 : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.

GRUPO FUNCIONAL 0017 : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 Recursos Determinados

RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR.

4. OBJETIVO DEL CONTRATO.

Contratacion del servicio de un (01) Personal como ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC del proyecto
\denominado: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino
- de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region
BMicayali” con CUI N°2321926, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y requisitos en la ejecucién de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en
el Distrito de Curimana.

C.c. Archivo
File Personal
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5. FINALIDAD PUBLICA.

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Publica de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo Economico y Social, requiere
la contratacion del servicio de un ASISTENTE DEL ESPECIALISTA SIC, para la ejecucion del proyecto
mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la
Gerencia Territorial de Padre Abad.

- [

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR. 008

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO.

6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1  FUNCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

3)

b)
¢)

d)

C.c. Archivo
File Personal

Coordinar con el Especialista Sic para establecer el plan de Implementacion para la
Certificacion Organica.

Coordinar con el responsable del proyecto de las labores a realizar.

Apoyar al Especialista SIC para elaborar el plan de trabajo de implementacion para la
certificacion organica.

Apoyo en el Asesoramiento permanentemente a los socios de las Cooperativas y
Asociaciones sobre el Sistema Interno de Control.

Realizar el plan de trabajo de las actividades programadas.

Acompafiar permanentemente a los socios de las Cooperativas y Asociaciones sobre el
Sistema Interno de Control.

Registro de Fichas para la implementacion de la Certificacion Organica.

Apoyo en fa coordinacion con la empresa Certificadora, para determinar la Cooperativa que
sera Certificada.

Realizar el informe de las actividades realizadas en campo en la fecha que asigne el
supervisor /yo coordinador.

Entrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo coordinador
Entrega de informes técnico a los dos (2) dias de los primeros meses

Otros que el superior inmediato asigne.

FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Apoyar en la elaboracion de acta de los saldos insumos y herramientas del movimiento a
la gerencia de desarrollo econémico con copia al almaceén central.

Apoyar en la elaboracion de los Informes con la informacion basica del estado situacional
del término de la ejecucion de los trabajos en campo.

Apoyar Al coordinador en formular el informe final culminacion de los trabajos y suscribir
el acta de término del afio fiscal del proyecto.
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6.2 PLAN DE TRABAJO

a) Apoyar en las visitas de asistencia técnica personalizadas en certificacion organica
b)  Apoyar en capacitaciones de temas en certificacion organica
¢) coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que se realizaran en campo.

6.3 EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS
Adjunto POAM 2025

7. PERFIL DEL PROVEEDOR.

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

Bachiller en Economia o contabilidad y/o Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario.
Experiencia General

Experiencia no menor de (01) afio en instituciones publicas y privadas.
Contar con:

a) Contar con certificado de dos a mas en capacitacion en cultivo de cacao.

b) Contar con RUC activo y habido.

c¢) Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

d) Estarinscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo  de Servicio.
e) Contar con motocicleta lineal propia ylo alquilada, su licencia de conducir vigente, Soat vigente,

tarjeta de propiedad de la motocicleta y de proteccion.
f) No tener antecedentes negativos en el cargo o similar desempefiado, materia del concurso.
g) No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

711 IMPORTANTE.

a) Para acreditar el Grado Académico se presentara copia del titulo.

b) Laexperiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos (ji) constancias o (jii) certificados o (iv) ordenes de servicio (v) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto

¢) cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias, certificados o
titulo.

7.2. PERSONAL CLAVE,
No Corresponde

8. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecucion del servicio se realizara por entregable desde el 01 de agosto hasta el 30 de setiembre del 2025,
contemplados en funcion al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del ASISTENTE
DEL ESPECIALISTA SIC.

C.c. Archivo
File Perscnal
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10.

1".

: m '. ; = CONTENID mw
Entregable 1 1.PLAN DE TRABJO 30 DIAS
(agosto) 50% 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO CALENDARIO
Entregable 2 - 1.PLAN DE TRABJO 30 DIAS
(setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO CALENDARIO
TOTAL 100%

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El lugar de la prestacion del presente servicio sera designado en coordinacion con el jefe inmediato que abarcara dentro
de las zonas yfo sectores de intervencion del proyecto, que esta ubicado dentro del Distrito de Curimana, de los cuales
consta de (27) Caserios: 10 de marzo, 16 de noviembre, Andrés A. Caceres, Bello Horizonte, Cambio 90, Curimana,
Dos de Mayo, Flor del Valle, Las Malvinas, Las Mercedes, Monte Sinai, Nueva Alianza, Nueva Bellavista, Nueva
Libertad, Nueva Meriba, Nueva Amazonas, Nuevo Paraiso, Nuevo Porvenir, Nuevo San José, Nuevo San Juan, Pindayo,
Pueblo Libre, San Juan de Tahupoa, Sol Naciente, Vista Alegre, Zona Patria y Zorrillos.

PENALIDADES.
10.1PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por mora,
de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se le
aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debié
ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las siguientes
formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias
Donde: F=0.40

OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debio ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, etc.,
que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que le corresponda aplicar.

C.c. Archivo
File Personal
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e | SUPUESTO DE APLI

TR e

Segin Informe del coordinador y el |
El equivalenteal | supervisor y ratificado por el
(2%) deuna UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social. '

Cuando el proveedor del servicio no
01 | cumple con las metas fisicas
programadas durante el mes.

Cuando el proveedor del servicio no
realiza sus labores segin sus
02 | funciones asignadas dentro del
horario y ambito de intervencion del
proyecto.

Segan Informe del coordinador y el |
El equivalenteal | supervisor y ratificado por el
(2 %) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Economico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las actividades Segun Informe del coordinador vy el
03 programadas y establecidas en el | El equivalenteal | supervisor y ratificado por el
plan de trabajo mensual presentado | (2 %) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
al coordinador y supervisor del Desarrollo Econémico y Social.

proyecto

Cuando el proveedor de servicio no
cumple con acudir con la Segln Informe del coordinador vy el
indumentaria correcta a los lugares | El equivalente al | supervisor y rafificado por el
de trabajo (en los sectores que | (2%)deunaUIT | responsable de la Subgerencia de
fueron designados dentro del ambito Desarrollo Econémico y Secial.

de intervencion del proyecto.

Cuando el proveedor del servicio no
cumple con acudir con un vehiculo
05 | de transporte a los sectores de
intervencion designadas por el
proyecto.

Segun Informe del coordinador y el
El equivalenteal | supervisor y ratificado por el
(2 %) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Economico y Social.

NOTA:

El personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en la

ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. El

cumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad ne menor a la mitad (0.5) ni mayor

auna (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el contratista
informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

C.c. Archivo
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monte maximo
equivalente al dos por ciento (2 %) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

12. GARANTIAS: No aplica

13. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

14. CLAUSULA DE ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que puedan
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o
indirectamente, o a traves de socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en
el reglamento y la Ley General de Contrataciones Publicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucién de la orden de servicio con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a través de
sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion, apoderados/as,
representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los
canales dispuestos por la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista,
informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de |as acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiere lugar.

. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidn e interpretacion de |a presente contratacion son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos, en
concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Plblicas, como son:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

C.c. Archivo
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c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
d. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.
. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
f. Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los
supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

17. GESTION DE RIESGOS: No aplica

18. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago en forma mensual por la suma de S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el Coordinador
del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto y el responsable de la Subgerencia de Desarrolio
Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de la Orden de
Servicio, como se especifica a continuacion:
18.1COSTO ESTIMADO.

El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:;

L MEOR 'MENSUAL | MONTOTOTAL
seviio agosto 1800.00
i 2 servicio setiembre 1800.00 S/ 3,600.00

19. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION.

La conformidad del servicio sera emitida por el COORDINADOR del proyecto denominado: “Mejoramiento
de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas
Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N°
2321926, visado por el Supervisor y el responsable de la Sub-Gerente de Desarrollo Economico y Social de
la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad
y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes terminos de referencia y, por tanto, se generara la conformidad
del servicio contratado, en el formato del ANEXO 10.

»  Los entregables deben de contener los siguientes:
+ Informe dirigido al coordinador del proyecto
+  Panel Fotografico
+  Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
*  Recibo por honorario.
«  Ofros que requiera el (la) jefe inmediato.
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