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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgénica : Subgerencia de Desarrollo Urbano

Actividad del POI / Accién estratégica PEI : FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTION ORIENTADOS A UN DESARROLLO

URBANO ORDENADO Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES.

Denominacién de la contratacion . ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO

URBANO, ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS,
ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS, INSPECCIONES OCULARES, ELABORACION DE
DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS DE SUELOS, ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LAS
AREAS LATERALES.

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS, ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS,
INSPECCIONES OCULARES, ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS DE SUELOS, ELABORACION DE
DIAGNOSTICO DE LAS AREAS LATERALES.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

LAS FUNCIONES DE UN ARQUITECTO PARA EL PRESENTE CASO DEBE TENER CONOCIMIENTO EN ELABORACION DE
EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS, ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS, INSPECCIONES OCULARES,
ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS DE SUELOS, ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LAS AREAS
LATERALES.

ALCANCE DEL SERVICIO

ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS, ELABORACION DE FICHAS DE PREDIOS,
INSPECCIONES OCULARES, ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS DE SUELOS, ELABORACION DE
DIAGNOSTICO DE LAS AREAS LATERALES.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

« TITULO DE INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y HABILITADO.
El proveedor debera contar con RNP en servicio
El proveedor debera contar con ruc activo y habido

° El proveedor no debera encontrarse impedido ni inhabilitado de contratar con el estado

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

NO CORRESPONDE

A

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO SERAN LLEVADAS A CABO EN LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO
URBANO

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA DE SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
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Vil

ENTREGABLES

(Detallar el nimero de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos de presentacién y condiciones relevantes para
cumplir con cada entregable)

Nro Entregable | Contenido del Entregable

ENTREGABLE 01: ELABORACION DE
EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS,
ELABORACION DE FICHAS DE
PREDIOS, INSPECCIONES
OCULARES, ELABORACION DE
DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS

 DE SUELOS, ELABORACION DE

. DIAGNOSTICO DE LAS AREAS
LATERALES.

PRIMER ENTREGABLE: HASTA LOS
30 DIAS CALENDARIO

ENTREGABLE 02: ELABORACION DE
EXPEDIENTES, PLANOS URBANOS,
' ELABORACION DE FICHAS DE
SEGUNDO ENTREGABLE: HASTALOS | PREDIOS, INSPECCIONES
2 60 DIAS CALENDARIO DE LA OCULARES, ELABORACION DE
NOTIFICACION DE LA O/S. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE USOS
DE SUELOS, ELABORACION DE
DIAGNOSTICO DE LAS AREAS
LATERALES.

Vil

CONFORMIDAD

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
ofrecidas, en cuyo caso la ENTIDAD no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso

La conformidad es otorgada por la SANEAMIENTO TECNICO LEGAL Y CATASTRO en el plazo maximo de SIETE (7) DIAS ,
en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion dias computados desde el dia
siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, la ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole
un plazo para subsanar EL PLAZO NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE,
DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR. Si pese al plazo
otorgado, EL

CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto carresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento

del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar
las observaciones correspondientes.
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IX FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles

La ENTIDAD realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles en dos pagos periddicos, luego de
la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas
por el contratista, la ENTIDAD debe contar con la siguiente documentacion:

& Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada

¢ Orden de servicio

¢, Entregable

¢, Recibo Por Honorarios O Factura

¢ Suspension de renta de cuarta categoria (de corresponder)

En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales

X CONFIDENCIALIDAD

El contratista esta obligado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, por lo que queda expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El
proveedor, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Provincial de Talara, en
materia de seguridad de la informacion.

Xl RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de un (01) afio,
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Xl RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES

NO CORRESPONDE

Xl | CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad
de la Municipalidad Provincial de Talara, asi como toda aquella informacion interna de la institucién a la que tenga acceso para la
ejecucion del servicio.

XIV | PENALIDADES POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto F x plazo en dias
Donde F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial, de ser el
caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurride no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.
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XV

RESOLUCION CONTRACTUAL

Se resolvera la Orden de Servicio en los siguientes casos:

1. Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto méximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.

. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable
a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno.

. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante las etapas de actuaciones preparatorias y ejecucion
contractual.

W N

(=)l )]

La Municipalidad Provincial de Talara puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
se deba a la acumulacién del monto maximo de penalidad por mora u ofras penalidades, cuando la situacion de incumplimiento
no pueda ser revertida, en caso fortuito o fuerza mayor, cuando se detecte de manera sustentada que el contratista ha
presentado informacion falsa a la entidad o cuando se haya detectado que el contratista se encuentre impedido de contratar con
el estado. En estos casos, la comunicacion al contratista mediante carta sera suficiente para la resolucion del contrato, previa
opinion legal e informe emitido por el area usuaria.

XVI

SANCIONES

El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el articulo
87° de la Ley N°32069 ;Ley General de Contrataciones Publicas

xvii

OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcion del contrato o de la formalizacién de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningdn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacion o cualquier servidor de la Municipalidad provincial de Talara.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y despueés de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer
actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios
publicos, servidores plblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la Municipalidad
provincial de Talara.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica
que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato.

Finalmente, el incumplimiento de |as obligaciones establecidas en este acépite, durante la ejecucion contractual, otorga a la
Municipalidad provincial de Talara el derecho de resolver total o parcialmente el contrato.

XVII

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

NO CORRESPONDE

XIX

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante trato
directo, conciliacion y/o accion judicial.




XX

GESTION DE RIESGO

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones

informadas, aprovechando

el impacto de riesgos positivos ¥ disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto

durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

XXI

CUANTIA ESTIMADA

7,000.00

FICAHDO FER
ROLLO URBANO
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. _e . :
Firma del solicitante Firma del Jefe del Area Usuaria




