

Sincronización de los Límites de Factibilidad

| Componente | unidad. | Cant. | C.Unit. | Sub Total |
|---|---------|------------------------|---------|-----------|
| C1: CIRCUITO Y LIMITES DE FACTIBILIDAD | | | | |
| Especialista Senior Catastral 1 | mes | 1.00 | | |
| Especialista Catastral Junio | mes | 1.00 | | |
| Técnico Catastral 5 | día | 1.00 | | |
| Técnico Catastral 3 | día | 17.00 | | |
| Operador De Campo | día | 13.00 | | |
| Control De Calidad Circuitos | mes | 1.00 | | |
| Programador Web | dia | 0.50 | | |
| C2: MODELAMIENTOS | | | | |
| Especialista De Agua Potable | dia | 2.00 | | |
| Especialista Catastral 2 | mes | 1.00 | | |
| Técnico Catastral 1 | mes | 1.00 | | |
| Técnico Catastral 2 | mes | 1.00 | | |
| Técnico Catastral 4 | mes | 1.00 | | |
| Control De Calidad Modelamientos | mes | 0.25 | | |
| Especialista Gis | DÍA | 1.00 | | |
| C3: CONTROL DE CALIDAD DE ESQUINERO DE AQP | | | | |
| Especialista Catastral Junio | mes | 1.00 | | |
| C4: OTROS | | | | |
| Pmi | mes | 1.00 | | |
| Ing. Seguridad | día | 2.00 | | |
| Camioneta | día | 10.00 | | |
| Epps | kit | 2.00 | | |
| Disco Externo | unid. | 1.00 | | |
| Plan De Seguridad Y Covid | unid. | 1.00 | | |
| Scrt | kit | 1.00 | | |
| | | Sub Total | | |
| | | Gastos Administrativos | | |
| | | Utilidad 15% | | |
| | | Sub Total | | |
| | | IGV 18% | | |
| | | TOTAL S/. | | |