GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

N GERENCIA GENERAL REGIONAL

. GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD m
~_ SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

WEXO 2

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR DE CAMPO V PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER YON HUMBOLDT —
PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CON CUIN® 2420957,

I.  SOLICITANTE:  Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucidn del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAD EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
YON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CON CUTN® 2420957,
la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico v Social, requiere la contratacion del Servicio de un PROMOTOR DE
CAMPO V.

2. AREA USUARIA:

bobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Yon Humboldl, Provincia de Padre Abad, Deparlamento de Ueayali”, con
eodigo imieo N° 2420957,

EEEE

hR INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA = 10.009.0017.05
4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von
Humbold1, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ueayali”, con codigo tnico N° 2420957
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Fideicomiso (5-18)

OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural o juridica para que brinde el servicio de PROMOTOR DE CAMPO 05 del
23" proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cullivo de (acao en el Distrito
De Alexander Yon Humboldl, Provineia de Padre Abad, Departamento de Ueayali™, con eddigo
imieo N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucidn de la misma, y cumplir las exigencias
y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en el Distrilo de
Alexander Yon Humboldt.
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5. FINALIDAD PUBLICA

(onsiderando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyeclos de Inversién Piiblica de la Gerencia
Terrilorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la
contratacion del servicio de un PROMOTOR DE CAMPO 05 para la ejecuciin del proyecto mencionado en el
numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente v con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial

de Padre Abad.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO (13

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico v lemporal para realizar labores especificas como PROMOTOR DE CAMPO 05 de la Sub
Gerencia de Desarrollo Econdmico v Social con cargo al provecto: *Mejoramiento de la Cadena de Valor
del Cultive de Cacao en el Distrito De Alexander Yon Humboldl, Provineia de Padre Abad,
Departamento de Ueayali”, eon eddigo anieo N° 2420957, en base a los objelivos planteados v el
cumplimiento oportuno de las melas.

6.1 ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Apovar en las actividades propias al extensionista y al téenico de campo del sector asignado en
manejo téenico del cultivo de cacao.

4 Se reportard directamente ante el téenico de campo, al extensionista responsable del sector v al
coordinador,

4 Elaborar un plan de trabajo mensual.

% Apovar en la actualizacion y consolidacion del padrdn de los beneficiarios del proyecto que
recibirin abonos permitidos para su aplicacion en campo definilivo.

Apovar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrin con los productores.

L

Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquele tecnoldgico a implementar en el

proyecto.

4 Realizar las inspecciones a lodas las parcelas que han entrado al proceso Modulos demostrativos
para efectos de ejecucitn del proyeclo

4 Garantizar el avance fisico de campo y reflejado mediante informes del cumplimiento de las metas

previstas en la ejecucion del proyecto.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo, en formular la memoria descriptiva del proyeeto.
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& Apoyar al extensionista y al téenico de campo en la realizacion de las actas, Insumos y
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

4 Acompaiiar al extensionista y Wéenico de campo en la realizacion de visilas de asistencia Wéenica
personalizada.

& Apovar al extensionisla y al téenico de campo en la realizacion de 02 a 3 escuelas de campo —
EAs.

4 (oordinar constantemente con el extensionista v el Wenico de campo, de los trabajos que
realizan en las zonas de intervencion.

4 Brindar informacion fidedigna al extensionista v al técnico de campo de sus actividades
mensuales.

4 Realizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo — ECAs ¥ reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cacaoteros

6.2, ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICI0.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1, REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
4 Secundaria Completa y /o Agricultor lider.
Lonlar con:
4 (ontar con | aiio de experiencia general en Instituciones Piblicas v Privadas
FORIAL o 4 (onocimiento en el manejo del cultivo de cacao, acreditar (2) certificado en cultivo de cacao,

/ “b Em% i \\1 4 Contar con RUC activo y habido.

'5'_:..-,_%51.,P|. Efﬂ'ﬁf 4 No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP).

oo 8 / 4 Tener (odigo de Cuenta Interbancario (OC1) vinculado a su RUC

4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbilo de intervencion)

4 Otros que ¢ (la) jefe asigne u ordene

Tkl OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con lodas las actividades que exige el presente término de referencia,
de acuerdo a los plazos eslablecidos.
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El personal estd obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el presente servicio. Los
informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente 1érmino de referencia no pueden ser
divulgados por el contratado.

#  la experiencia serd acredilada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de conlralos
(ii) constancias
(iii) certificados
(iv) ordenes de servicio
(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto

»  cursos de capacitacidn o especializacion se acreditari mediante constancias, certificados o titulos.
#  No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
#  Tener Udigo de Cuenta Interbancario (CC1) vinculado a su RUC

8. PLAZO DE EJECLCION:

la ejecucion del servicio se realizard por enfregable, el mismo que corresponde al mes de Agosto,
contemplados en funcion al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del PROMOTOR

DE CAMPO 05.
Entregable | 1.PLAN DE TRABJO
(Agosto) 100% 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
TOTAL 100%

FEALEEN
s ;,_,m..nl.\_, z-th“,_;_

ly(m 9. LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
e’ ,\:.':'I ;

El lugar de la presentacion del presenle servicio se llevard a cabo en el Distrito de Alexander Von
Humbold!, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola, Mishquiyacu,
Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazon de Jesiis, Primavera, Paujil, Allo Yanayacu, Los Angeles,
Alexander Von Humboldt (capital distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y herramientas que
deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.
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10, PENALIDADES.
A, PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberdn establecer la aplicacion de la penalidad por mora,
de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacidn, se le
aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de refraso, hasta por un monio méximo
equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debid

ejecularse,
En todos los casos, la penalidad se aplicard aulomiticamente v se calculard de acuerdo a las siguientes
formas:
Penalidad diaria = Q10X Monto
F X Plazo en dias
Ponde:
F= 140

(abe precisar que la penalidad por mora v otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto miximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del flem que debid
ejecularse,

Cuando se llegue a cubrir el monto miximo de la penalidad por mora o el monto miximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contralo por ineumplimiento.

1. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

-

,:ﬁ;*;mf e ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberdn ser objetivas,
s % razonables y congruentes con el objetivo de la contratacidn. Hasta por un monto miximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del ilem que debid ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones, condiciones, ele,
que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que le corresponda aplicar,

S| e | SUPSTODEAPLCGONDE [y by iy | proceonero
et i
o1 | cumple con las metas programadas El equivalente al el supervisor y ratificado por el
durante ¢l mes correspondiente. de (3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
acompafiamiento  extensionista Desarrollo Econémico y Social.
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| encargado y téenico de campo del |
seclor) '

Cuando el proveedor del servicio no
se identifica con el proyecto en
02 | realizar de forma adecuado su
frabajo, dentro del imbito de
| intervencin del proyecto)

Segin Informe del coordinador y
El equivalente al el supervisor y ratificado por el
(3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
lhesarrollo Econdmico v Social. |

(uando el proveedor del servicio no !

cumple  con  las  actividades Segln Informe del coordinador y
0 programadas v establecidas en el | El equivalente al el supervisor y ratificado por el
plan de trabajo mensual presentado | (3.33%) de uma UIT | responsable de la Subgerencia de |
al coordinador v supervisor del Desarrollo Econdmico y Social. |
proveclo -
| |
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucidn del contrato o por el integro del plazo de ejecucidn, si este es menor
a sesenta (60) dias. £l incumplimiento de esta disposiciin acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a
ka mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ansencia del personal.

La aplicacidn de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
i) Muerle, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitaciin para ejercer la profesion, evenlos que el contralista
informa por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar

posteriormente la aulorizacion de sustitucion del personal.

* & / (abe precisar que la penalidad por mora y olras penalidades pueden alcanzar cada una un monto miximo
=" equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contralo vigente, o de ser el caso, del flem que debid
ejecularse,

(uando se llegue a cubrir el monto miximo de la penalidad por mora o el monlo miximo para ofras

o, - penalidades, de ser el caso, LA EXTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Wk e

¥ o

o
:C’Dﬂ‘: Ay 1 1

% vy A, RESOLLCION DE CONTRATO,
%

Mtfuq‘ﬂ';‘:,

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento

persiste, el drea de logistica podrd gestionar la resolucion para extinguir el vinculo contractual.
B, CONFIDENCIALIDAD

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se lenga acceso v que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a tereeros.
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(. ANTICORRUPCION.

El contratista deberd declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negoeiado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato,

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucidn del contrato, con honestidad, probidad, veracidad
¢ integridad v de no cometer aclos ilegales o de corrupeion, directa o indireclamente o a través de
sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF,

Fimalmente, deberd compromelerse a:

LComunicar a las autoridades compelentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
tlicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

H.Adoplar medidas 1écnicas, organizativas y fo de personal apropiadas para evilar los referidos aclos
0 pricticas.

12, FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregable por la suma de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/ 100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y olorgada la conformidad de servicio por ef
(oordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto, responsable de la Unidad Desarrollo
Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad.
o El pago se contabiliza segin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de la Orden de
._.,}qil;}-::::ff:;-ﬁ\ Servicio, como se especifica a conlinuacion:

B* & 12.1 COSTO ESTIMADO.

El costo de contratacion del servicio es S/ 1,800.00 (Mil Doseientos con 00/100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segin cuadro detallado:

UNIDAD DE MOXTO MONTO
fre MEDIDA ) " MENSUAL TOTAL
. 01 Entregable | Agoslo 1,600.00 1.800.00

13. CONFORMIDAD DEL SERVICI0:

La conformidad del servicio serd olorgada por el Coordinador del provecto, quien solicitara al Supervisor
la verificacidn, dependiendo de la naturaleza de la prestacidn, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, 1al como lo establece el Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley
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beneral de la Contratacion Pablica, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones
contractuales, , previa presenlacion del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los
presentes términos de referencia y por lanto, se generard la conformidad del servicio contralado segin

FORMATO del ANEXO 10,
I4. GARANTIA:

No corresponde
15. OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, inlegrantes de los drganos de administracion, apoderados, representanies
legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en lodo momento, durante la ejecucion del contralo, con
honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no comeler aclos ilegales o de corrupeitn, directa o
indireclamente o a través de sus socios, accionislas, parficipantes, inlegrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Piblicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromele a comunicar a las autoridades competenles, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducla ilicita o corrupta de la que luviera conocimiento; y adoplar
medidas tcnicas, organizalivas y /o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o pricticas,

6. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los confliclos que se deriven de la ejecucion ¢ interpretacion de la presente contratacion, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial.

7. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a)  Por incumplimiento injustificado de las obligaciones conlractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

by Por acumulacitn del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto miximo para olras
penalidades, en la ejecucion de la prestaciin a su cargo.

¢)  Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestaciin, pese a haber sido
requerido para corregir tal situaciin.

d)  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la

ejecucion, amparado en un hecho o evenlo extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea impulable
a las partes.
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¢)  Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cliusula anticorrupeién durante la
ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver
aulomiticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que la Gerencia Territorial
de Padre Abad, remila una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucidn, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar,
Asimismo, puede resolver de forma total o pareial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre las
partes, previa opinion del drea usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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