



MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
SUCRE

GERENCIA MUNICIPAL



"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

MEMORANDUM N°2611-2025/MDS/GM.

A : **Lic. Adm. Antony Crhistian Guerrero Tirado**
Jefe del Área de abastecimiento

DE : **Ing. Jorge Luis Medina Burga**
Gerente Municipal-MDS

ASUNTO : *Hago llegar cuadro multianual de necesidades.*

REFERENCIA : **INFORME N°110-2025-MDS/HPE-GIM**

FECHA : Sucre, 11 de agosto del 2025.


Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de hacer llegar mi cordial saludo, y al mismo tiempo hago llegar el documento de referencia, hago llegar **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NESECIDADES N°264**, servicio de movilización y desmovilización de maquinaria, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento vial de la Carretera Vecinal (CA-1537) tramo la Fortaleza – San Francisco del Distrito de Sucre, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria, por lo que derivo dicho documento para su trámite correspondiente.

Adjunto,

- **INFORME N°110-2025-MDS/HPE-GIM**
Documento con 07 folios

Agradeciendo por anticipado la atención que le brinde al presente, quedo de usted.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE
Ing. Jorge L. Medina Burga
GERENTE MUNICIPAL



"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 110-2025-MDS/HPE-GIM

A : ING. RAMON OYARCE HERNANDEZ
GERENTE MUNICIPAL (E)

DE : ING. HEINER PAREDES EDQUEN
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

ASUNTO : SOLICITO MODIFICACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

REFERENCIA : MEMORANDUM N°2536-2025/MDS/GM

FECHA : Sucre, 07 de agosto del 2025



Tengo el honor de dirigirme al despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, **SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°000000264**, servicio de movilización y desmovilización de maquinaria, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Vial de la Carretera Vecinal (CA-1537) Tramo La Fortaleza – San Francisco del Distrito de Sucre, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

Sin más que aclarar sobre la presente, aprovechando la oportunidad para expresar mi consideración y más alta estima personal.

NOTA: Modalidad de contratación abierta.

Se adjunta:

- ANEXO N°05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N°000000264
- TERMINOS DE REFERENCIA
- LISTA DE INSUMOS DE PRESUPUESTO

Atentamente,

Ing. Heiner Paredes Edquen
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000000264

UNIDAD EJECUTORA : 010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300575

Centro de Costo: 01.02.12.01 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA JEFATURA
Fecha de Solicitud: 07/08/2025

Código ítem N.-	ÍTEM Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
			Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/

901500070110	SERVICIO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	Servicio	0.00	0.00	0.00	1.00
--------------	--	----------	------	------	------	------

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27): SOLICITO INCLUCION MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION PARA EJECUCION FICHA LA FORTALEZA - SAN FRANCISCO

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación:

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE
Firma: Responsable del Área Usuaria
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA



"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

ANEXO N°01-A

TERMINOS DE REFERENCIA

ÓRGANO Y/O UNIDAD ORGÁNICA:	Municipalidad Distrital de Sucre
ACTIVIDAD DEL POI / ACCIÓN ESTRATEGICA PEI:	No
DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	Servicio de Movilización Desmovilización de Maquinaria, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Vial de la Carretera Vecinal (CA-1537) Tramo La Fortaleza – San Francisco del Distrito de Sucre, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

I. FINALIDAD PÚBLICA

El presente proceso tiene como finalidad la contratación del Servicio de Movilización Desmovilización de Maquinaria, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Vial de la Carretera Vecinal (CA-1537) Tramo La Fortaleza – San Francisco del Distrito de Sucre, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

El presente proceso tiene como finalidad la contratación del Servicio de Movilización Desmovilización de Maquinaria, para la ejecución de la ficha técnica denominada "Mantenimiento Vial de la Carretera Vecinal (CA-1537) Tramo La Fortaleza – San Francisco del Distrito de Sucre, Provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca", solicitado por la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

III. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

3.1. Descripción del Servicio a Contratar

Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del servicio
1	1	Global	Servicio de Movilización y Desmovilización a Todo Costo

3.2. Procedimiento de actividades

Una vez la orden de servicio, se comunicará al proveedor sobre la necesidad de contar con una (01) Unidad Móvil necesaria, en el área específica para realizar el transporte de Maquinaria Pesada, en **seis (06) viajes de transporte (03 movilización y 03 desmovilización)**.

Antes de la salida de la Unidad Móvil necesaria, el proveedor deberá realizar la inspección específica del mismo con la finalidad de asegurar que se encuentra en óptimas condiciones.

3.3. Recursos y facilidades a ser provistos por el contratista

El proveedor proporcionará lo siguiente:

- Una (01) Unidad Móvil suficiente y necesaria, para el transporte de Equipo Pesado, para dos viajes de transporte (movilización y desmovilización).
- Operador o Chofer de la Unidad Móvil, con licencia de conducir **clase A categoría IIC o Superior**.
- Contar con implementos de seguridad (extintor, triángulo, conos de seguridad, entre otros).
- Botiquín de primeros auxilios.
- El servicio incluye combustible.
- **SOAT vigente** y otros documentos que corresponden.

3.4. Reglamentos Técnicos, Normas Meteorológicas y/o Sanitarias (De corresponder)

No corresponde.

3.5. Acondicionamiento, Montaje o Instalación (De corresponder)

No corresponde.

3.6. Lugar y plazo de ejecución de la prestación





"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

El servicio de Movilización será de (02) dos días calendarios, el mismo que empezará a regir para cada caso, con la autorización y coordinación con el representante de la Gerencia de Infraestructura y Maquinaria.

El servicio de **Movilización** será desde la provincia de Celendín hasta el Distrito de Sucre y luego al Caserío La Fortaleza y la **Desmovilización** desde el Caserío San Francisco hasta la Provincia de Celendín.

IV. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

No corresponde.

V. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.1. Obligaciones del contratista

- Persona natural o jurídica dedicada a la venta de dicha actividad económica, acreditada con copia de consulta RUC.
- Contar con RUC vigente y habido, acreditar con copia de consulta RUC.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente, acreditar con copia simple de RNP.
- Contar con CCI, acreditado con copia simple donde indique N° de CCI

5.2. Adelantos

No corresponde.

5.3. Conformidad de la prestación

La Conformidad será emitida por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago a la Oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de Sucre.

5.4. Forma de pago

La forma será en pago único previo informe de conformidad por el responsable de la Gerencia de Infraestructura, el cual el proveedor debe de entregar su comprobante de pago al área de Logística de la Municipalidad Distrital de Sucre.

5.5. Responsabilidad del contratista

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

5.6. Penalidades por mora en la ejecución de la prestación

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: $F = 0.40$
- Para obras:
 - Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
 - Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$
 - Para plazos mayores o iguales a ciento veinte días: $F = 0.15$
- Para consultoría de obras:
 - Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$
 - Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de sistemas de entrega





"AÑO DE RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago.

5.7. Otro tipo de penalidades (De corresponder)

No corresponde.

5.8. Obligaciones anticorrupción

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTAS se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL CONTRATISTA debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.


FIRMA DEL SOLICITANTE
Ing. Heiner Paredes Edgüen
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA



RELACION DE INSUMOS

ACTIVIDAD	: MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA VECINAL (CA-1537) TRAMO LA FORTALEZA – SAN FRANCISCO, DEL DISTR
PRESUPUESTO	: MANTENIMIENTO VIAL DE LA CARRETERA VECINAL (L=3.695 Km)
PROPIETARIO	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE
UBICACION	: DPTO: CAJAMARCA PROV: CELENDIN DIST: SUCRE LOC: LA FORTALEZA
FECHA DE PROY.	: 01.07/2025

Código	Descripción	Unid.	Cantidad	Costo	Total
	MANO DE OBRA				3,579.18
020020006	PEON	hh	409.0486	8.75	3,579.18
	MATERIALES				16,905.01
380010001	AFIRMADO PUESTO EN OBRA	m³	241.5000	70.00	16,905.01
	EQUIPO				9,069.38
020020065	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	9.3411	180.00	1,681.40
020020071	RETROEXCAVADORA 95 HP	hm	4.6612	170.00	792.40
480010002	MOTONIVELADORA SOBRE LLANTAS	hm	14.2258	300.00	4,267.73
010100787	RODILLO LISO VIBRATORIO	hm	6.4663	180.00	1,163.93
010100768	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLNS.	hm	6.4663	180.00	1,163.93
	SUB-CONTRATOS				6,909.22
480010003	SC DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (CAJAMARCA - LA FORTALEZA - SAN FRANCISCO)	gbl	1.0000	6,909.22	6,909.22
				TOTAL	36,462.78

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SUCRE

Ing. Heiner Paredes Edquén
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA