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TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE

Actividad del POI: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE

PREINVERSION

SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES
SANITARIAS PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION

Denominacion de la Contrataciéon: | A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE
IDEA N° 227797

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad la contratacion del servicio especializado en
instalaciones sanitarias para el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica de baja y
mediana complejidad del proyecto con codigo de idea N° 227797, para continuar con la
inversion publica para reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios de
Salud. Mejorando las condiciones de la infraestructura y la cartera de servicios de salud,
segun los estandares normativos, garantizando a la poblacion beneficiaria del centro de
salud Mantaro, el acceso a servicios de salud de calidad, oportunos y seguros, de
conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La Direccién de Estudios de Preinversion, requiere el servicio especializado en instalaciones
sanitarias para el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica de baja y mediana
complejidad correspondiente del proyecto con cédigo de idea de N° 227797: “Mejoramiento
de los Servicios de Atencién de Salud Bésico en el Centro de Salud Mantaro, en el Distrito
de Union Ashaninka, Provincia la Convencion, Departamento Cusco”, producto del convenio
de delegacion firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversion (OEDI) y la
Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION
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Producto de la suscripcion del convenio de delegacidn, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Union Ashaninka, para la
elaboracién de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Atencién de Salud Bésicos en Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la
Provincia de la Convencion, del Departamento de Cusco”, con cddigo de idea N° 227797,
siendo la Direccién de Estudios de Preinversién la responsable de la elaboracion del estudio
de preinversion en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para
su elaboracién por administracion directa “in house” dado que cuenta con los recursos para
su realizacién, sin embargo se hace necesario contratar el servicio especializado en
instalaciones sanitarias.

ANTECEDENTES:

e Con fecha 17 de enero de 2025 mediante Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka, solicita suscribir convenio de delegacién para
la elaboracion de estudio de preinversion y expediente técnico.

e Con fecha 20 de enero de 2025 mediante Oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Unidn Ashaninka, remite informacion complementaria al Oficio
N° 024-2025-MDUA/A.

e Con fecha 30 de enero de 2025 mediante Oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la
municipalidad distrital de Unidn Ashaninka, remite informe de disponibilidad presupuestal
y acuerdo de consejo que aprueba la suscripcién de convenio de delegacion.

e Con fecha 11 de febrero de 2025 mediante Informe N° 003-2025-OEDI-UF-HRSV, la
unidad formuladora del OEDI emite opinion técnica a la solicitud de suscripcion de
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Convenio de delegacién para la elaboracion de estudio de preinversion y expediente
técnico con la Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka, recomendando seguir con el
tramite para la suscripcién de convenio de delegacion.

e Con fecha 26 de febrero de 2025, se suscribe el convenio de delegacién entre el
Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion con la Municipalidad Distrital
de Union Ashaninka, para la elaboracion del estudio de preinversion y expediente técnico
del proyecto de inversién: “Mejoramiento del Servicio de Atencién de Salud Basicos en
Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la Provincia de la Convencién, del Departamento
de Cusco”, con codigo de idea N° 227797.

e Con fecha 27 de febrero de 2025, con Memorando Mdltiple N° 000024-2025-OEDI/JEF,
la Jefa de Organismo de Estudios y Disefio de Proyecto de inversién, remite el convenio
suscrito y solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.

e Con fecha 06-03-2025, con Memorando Mdltiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, solicita programacion
de convenios de delegacion.

e Enfecha 21 de julio de 2025, con oficio N° 504-2025-MDUA/A, la municipalidad distrital
de Union Ashaninca remite acta de verificacion y evaluacion de terreno para la
formulacién del Pl “Mejoramiento de servicios de salud del Centro de Salud Mantaro”

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcién del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES
SANITARIAS PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A

01 01 NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N°
227797

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencién
Distrito : Unién Ashaninka
Localidad : Mantaro

Regién Geografica : Selva

Altitud Distrital : 508 m.s.n.m.

Temperatura Promedio : 25°C

Nota:

Para el desarrollo del presente servicio, se ha considerado la siguiente
ubicacion:

a. Terreno para el desarrollo del Estudio de Preinversion:
En el terreno, se desarrollara el Estudio de Preinversiéon para la nueva

infraestructura de los Servicios de Atencion de Salud Basico en el Centro de
Salud Mantaro.
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Ubicacion Geografica:
Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —

WGS 84:
Cuadro N° 01: Cuadro de coordenadas UTM — WGS 84
VERTICE ESTE NORTE
1 616468.539 8637214.542
2 616526.803 8637106.217
3 616533.194 8637110.142
4 616585.973 8637019.945
5 616457.277 8636938.986
6 616377.261 8637053.698
7 616349.654 8637035.914
8 616291.309 8637115.555

Fuente: Elaboracién Propia

4.1.2 Base Técnica:

El Contratista para la elaboracion del servicio requerido, debe tener en cuenta
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes:

e Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversidn Publica, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" el 01 de diciembre de 2016.

o Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
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Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N°242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de inversiones.

e Decreto Supremo N°284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en el Diario
Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto
Supremo N°179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio
de 2020).

e Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano"
el 23 de enero de 2019).

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, Aprueban instrumentos
metodoldgicos en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de inversiones y dictan otras medidas. Anexos: Guia General de
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

o Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestion de la
Inversion Publica en Salud.

e Decreto Supremo N°024-2016-MINSA, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo 1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestién de la Inversién
Pdblica en Salud.

e Resolucion Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud 021-MINSAIDGSP-V.03 "Categorias de Establecimientos de Salud".

e Resolucion Ministerial N°099-2014/MINSA, que Administrativa N°197-
MINSAIDGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud".

e RM N°442-2014/MINSA, que apruébala Directiva Administrativa que establece
el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Produccién Optimizada de
los Servicios de Salud para la Formulacion de los Proyectos de Inversion
Publica, junio 2014.

e Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 “Infraestructura y
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atencion.

e Resolucion de Oficina Central de Planificacion y Desarrollo N° 015-
OCPDESSALUD-2007.

e Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 “Infraestructura y
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atencion.

o Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

e Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias, ampliatorias
y complementarias, de ser el caso.

4.2 Actividades
El presente servicio, contiene las siguientes actividades:

a. Elaboracion del Diagndéstico de las Instalaciones Sanitarias, factibilidad de
servicios, ubicacion de acometida de agua potable y desaglie sanitario y pluvial,
para la formulacion del estudio de preinversion: “Mejoramiento del Servicio de
Atencién de Salud Béasicos en Mantaro, Distrito de Unidon Ashaninka de la Provincia
de la Convencion, del Departamento de Cusco”, con:
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4.3

4.4

4.5

1. Realizar visita al nuevo terreno a intervenir a fin de verificar la situacion actual
y factibilidad de servicios (ubicacién de acometida de agua potable, desagiie
sanitario y pluvial, etc.).

2. Informe de Diagnostico de factibilidad de agua potable, alcantarillado sanitario
y pluvial, del proyecto en el nuevo terreno a intervenir.

b. Adjuntar el Plan de manejo ambiental, el mismo que deberéa contener la identificacion
y evaluacién de los impactos ambientales que generara la ejecucion del proyecto,
asi como las medidas de mitigacién y prevencion a los potenciales impactos
ambientales identificados durante la actividad constructiva, realizar el plan de
seguimiento y control a las medidas de manejo ambiental e impactos negativos que
generara las actividades del proyecto de habilitacién urbana para uso de salud.

c. Elaboracién de la propuesta técnica de las instalaciones sanitarias del proyecto,
como planos a nivel esquematicos y metrados.

d. Elaborar los andlisis de costos unitarios y presupuesto estimado de la especialidad,
asimismo, adjuntard el backup del presupuesto desarrollado y las cotizaciones
(Minimo tres (3) cotizaciones de manera independiente, considerando los
materiales, equipos mas incidentes).

e. Realizar el expediente de factibilidad de servicios de Agua y desague.

* Nota: Los planos deben estar en escala conocida y coherentes con los dibujos, para
su correcta visualizacion.

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacién primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

El contratista, que prestara el servicio, esta obligado a contratar y mantener vigente,
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su Reglamento.

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberd presentar a la Entidad
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la
constancia vigente de contratacion del SCTR de todo el personal que realizara el
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecucién del contrato.

El SCTR (Salud + pension) debe cubrir los riesgos profesionales relacionados con el
manejo de equipos de limpieza y condiciones de riesgo inherentes a la actividad
contratada.
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4.6

4.7

4.8

El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultar4 a la entidad a aplicar
penalidades, suspender la prestacion del servicio y/o resolver el contrato.

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacion principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacién y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacion del servicio

4.8.1 Lugar
El servicio se prestard de forma presencial en la Ubicacion del proyecto,
detalladas en el numeral 4.1.1 Ubicacién del proyecto y en las oficinas del
proveedor.

4.8.2 Plazo de ejecucion contractual
El plazo para el presente servicio es de sesenta (60) dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacién del inicio del plazo contractual mediante
correo electronico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

Se precisa que se realizara previamente la notificacion de la orden de servicio lo
cual no implica el inicio del plazo contractual.

4.8.3 Entregable
Los productos del servicio seran en dos (02) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el que debe contener
las actividades descritas en el numeral 4.2, literal a), del presente término de
referencia.

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del dia siguiente de comunicada la opinién técnica favorable para la conformidad
de servicio del primer entregable, para presentar su segundo entregable; el que
debe contener las actividades descritas en el numeral 4.2, literales b), c), d) y e),
del presente término de referencia.

Cada entregable serd presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato pdf con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo, acompafiados de
la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberéan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada
y mostraran la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe de formulacion
y firma del representante de la persona natural o juridica de corresponder.
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Una vez notificada la conformidad del entregable N°02 o entregable final, el contratista
en un plazo de hasta tres (03) dias calendario, presentard por mesa de partes del
OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2081 Urb. Santa Rosa — San Isidro Lima,
dentro del horario de oficina (9:00 am — 1:00 pm y de 2:00 pm - 6:00 pm), el compilado
de los dos entregables, en un (01) ejemplar original, debidamente foliados y firmados
(firma manuscrita) por el profesional responsable, firma del Jefe de Formulacion y
firma del representante de la persona natural o juridica de corresponder, asi mismo
en un USB o disco duro externo presentara una copia escaneadas en formato PDF
idéntico en todos sus extremos al presentado en su forma fisica y copia con los
archivos nativos.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion o subsanacion de
los entregables (prestacién del servicio) dara lugar a la aplicacion de penalidades por
mora.

4.8.4 PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO

DE OBSERVACIONES

Al tratarse de un estudio formulado por administracion directa, se ha designado
un Jefe de Formulacién quien es responsable de dirigir y organizar la formulacion
del estudio de preinversion.

Por lo tanto, previo a la presentacion del entregable o a la subsanacion de
observaciones, el contratista debera solicitar la revisién y visto bueno de toda las
paginas al jefe de Formulacion de Proyecto designado por la entidad, se precisa
gque este pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad
por lo tanto el contratista debera prever y gestionar dicho pronunciamiento dentro
de los pazos otorgados para la presentacién o subsanacion de sus entregables.

La DEP evaluara y, en un plazo méaximo de siete (7) dias calendario, emitira su
opinion, para la conformidad respectiva o para la comunicacion de las
observaciones correspondientes; para lo cual debera indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas,
mediante correo electrénico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacién, subsanara las observaciones
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencién a la DEP.

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procedera a emitir la
conformidad del Entregable y notificara al contratista a través del correo
electrénico o mediante la PLADICOP de corresponder.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1.

Requisitos del proveedor

- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.

- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).

- Persona natural y/o juridica.

- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.

- Correo electronico para efectos de notificacion durante la etapa de ejecucion
contractual.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Requisitos del proveedor
No aplica

Equipamiento

5.3.1.

5.3.2.

Equipamiento estratégico
Ninguno

Equipamiento NO estratégico
Ninguno

Infraestructura estratégica
Ninguno

Personal

55.1.

5.5.2.

5.5.3.

554.

Actividades
Se detallan el numeral 4.2 Actividades
Formacion académica

Titulo profesional de Ingeniero Sanitario, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:

El grado o titulo profesional requerido, sera verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacién, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia como especialista en ingenieria sanitaria en la
formulacién de estudios de preinversibn y/o expedientes técnicos de
Establecimientos de salud no mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Capacitacion:

Curso y/o especializacién y/o diplomado en Modelamiento de Instalaciones
Sanitarias con REVIT MEP en infraestructuras de salud y/o en instalaciones
sanitarias en infraestructura de salud, no menor de 30 horas académicas y/o
lectivas y/o cronolégicas, pudiendo ser acumulables.

Acreditacioén:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.
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6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
6.1. Adelantos
No se otorgara adelantos
6.2. Modalidades de pago
De acuerdo con el objeto contractual y lo determinado en la estrategia de contratacion,
la modalidad de pago es Suma Alzada
6.3. Conformidad de la prestacion

La directora (or) de la Direccién de Estudios de Preinversion, en calidad de area usuaria,

es el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto

0 quien haga sus veces. En caso corresponda, debera sefialar los dias de retraso

injustificado u otras penalidades en las que incurrid el contratista, para efectos de que

la DEC proceda con la determinacion el importe a penalizar.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados

desde el dia siguiente de recibido el entregable.

6.4. Formay requisitos de pago

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de

acuerdo al siguiente detalle:

¢ PRIMER PAGO: Se realizara el 50% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 50% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del tercer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por la DEP.

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE
Primer pago El 50% del monto de la orden de servicio y/o contrato
Segundo pago | El 50% del monto de la orden de servicio y/o contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad

debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.
- Comprobante de pago.
- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del

contratista, como méaximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la

conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles.

6.5. Férmulade reajuste
No aplica
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6.6. Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° Supuestos de Formade Procedimientos y medio de
aplicacion de caculo verificacion
penalidad

No cumple con

presentar o mantener De la revision de presentacion del SCTR,

vigente el SCTR del 19% x UIT | & través del registro de la mesa de partes
1 personal que i del OEDI

prestara el servicio, por cada dia | (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do),

dentro del plazo deretraso. | mediante informe del coordinador del

establecido en los proyecto o especialista designado.

TDR.

No asista a las visitas De la revisibn al nimero de visitas o

0 reuniones reuniones programadas debidamente

programadas con 2 % x UIT, notificadas, = mediante  informe  del
2 anticipacion de dos por cada coordinador del proyecto o la supervision.

(02) dias calendarioy | inasistencia.
debidamente
notificadas.
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6.7.

6.8.

6.9.

Gestién de Riesgos

Las partes realizan la gestiéon de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcion conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pudblicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continta, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decision al contratista mediante carta simple.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
casos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

- Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién
contractual.

- Configuraciéon de la condicion de terminaciéon anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinién del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacién queda resuelta, de no hacerse tal precision se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinién favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulacion de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electronico, la decision de resolver.
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Mientras no resulte obligatorio la utilizacion de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionardn mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

6.10. Solucidén de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacién, debiendo tener en
cuenta que Controversias son pasibles de conciliaciéon segin la Ley N° 32069 y su
Reglamento.

6.11. Normas de Anticorrupcion y Antisoborno
A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la entidad
contratante.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o0 cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucidn contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®.

6.12. Seguridad de la informacién
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacion que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.
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6.13.

6.14.

6.15.

contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacién o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccién, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacién y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion — OEDI, autorizard los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacién, asi como el contratista sera supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

Confidencialidad y propiedad intelectual

La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,
tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demés documentacién generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podra adoptard las acciones legales que correspondan.

Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucién de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI est& autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

Anexo
Ninguna
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