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~~ SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
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GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

Afo de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana

ANEXD 2

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR DE CAMPO ¥ PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER YON HUMBOLDT —
PROVINCIA DE PADRE ABAD = DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CON CUTN® 2420957,

SOLICITANTE: ~ Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucidn del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER
VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI™ CON CUTN® 2420957,
la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del Servicio de un PROMOTOR DE
CAMPO .

AREA USUARIA:

EEEE

4
4

"N _1', __ *
£/ i—

Gobierno Regional de Ueayali

berencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la (adena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrilo De
Alexander Yon Humboldl, Provineia de Padre Abad., Departamento de Ueayali”, con
codigo inico N° 2420957

INFORMACION PRESUPUESTAL
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA = 10.009.0017.05
PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Caltivo de Cacao en el Distrito De Alexander Yon

Humbold!, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ueayali™, con eddigo inico N° 2420957

META: 009
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar una persona natural o juridica para que brinde el servicio de PROMOTOR DE CAMPO 05 del
2 proyeclo denominado: “Mejoramiento de la (adena de Valor del Cultivo de Caeao en el Distrite
De Alexander Yon Humboldt, Provineia de Padre Abad, Departamento de Ueayali™, con eddigo
inico N© 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecuciin de la misma, y cumplir las exigencias

¥ requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y aclividades del Estudio Definitivo en el Distrito de
Alexander Yon Humboldt.
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5. FINALIDAD PUBLICA

(onsiderando que el mencionado provecto, forma parte de los proyectos de Inversion Piblica de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo Economico y Social, requiere la
contratacion del servicio de un PROMOTOR DE CAMPO 05 para la ejecucion del proyeelo mencionado en el
numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial
de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
| FIDEICOMISD 009

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico v temporal para realizar labores especilicas como PROMOTOR DE CAMPO 05 de la Sub
Gerencia de Desarrollo Econdmico v Social con cargo al proyeclo: *Mejoramiento de la Cadena de Valor
del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Yon Humboldt, Provineia de Padre Abad,
Departamento de Ueayali®, con eddigo inieo N® 2420957, en base a los objelivos planteados y el
cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
4 Apoyar en las actividades propias al extensionista y al téenico de campo del sector asignado en
manejo téenico del cultivo de cacao.
4 Se reportard directamente ante el téenico de campo, al extensionista responsable del sector v al
coordinador.
4 Elaborar un plan de trabajo mensual.
4 Apovar en la actualizacion y consolidacion del padrén de los beneficiarios del proyecto que
recibirin abonos permitidos para su aplicacion en campo definitivo,
4 Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendrdn con los productores.
4 Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquele teenoldgico a implementar en el
proyeclo.
& Realizar las inspecciones a lodas las parcelas que han entrado al proceso Modulos demostrativos
para efectos de ejecucion del proyecto
& Garantizar el avance fisico de campo y reflejado mediante informes del cumplimiento de las melas
previstas en la ejecucion del proyecto.

6.1.2.  FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apovar al extensionista y al téenico de campo, en formular la memoria descriptiva del proyeclo.
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“ Apovar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de las actas, Insumos
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2, PLAN DE TRABAJO.

4 Acompaiiar al extensionista v Wéenico de campo en la realizacion de visilas de asistencia tenica
personalizada.

< Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de 02 a 3 escuelas de campo —
ECAs.

“ (oordinar constantemente con el extensionista y el 6cnico de campo, de los trabajos que
realizan en las zonas de infervencion.

% Brindar informacion fidedigna al extensionista v al téenico de campo de sus actividades
mensuales.

- Realizar las convocalorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo — ECAs v reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cacaoteros

6.2, ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICI0.
< Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1, REQUISITOS DEL PROYEEDOR.
& Secundaria Completa y /o Agricultor lider.
Lontar con:
4 (ontar con | afio de experiencia general en Instituciones Piblicas y Privadas
{T;;;}:%}\ 4 Conocimiento en el manejo del cultivo de cacao, acreditar (2) certificado en cultivo de cacao,
st 95 < Contar con RUC activo v habido.
rayF%uH & No tener impedimento ¢ incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP).
K = 4 Tener Cidigo de Cuenta Interbancario (CC1) vineulado a su RUL.
4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de intervencidn)
4 Otros que é (la) jefe asigne u ordene

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
Tl OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia,
de acuerdo a los plazos establecidos.
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El personal estd obligado a la confidencialidad de la informacitn obienida en el presente servicio. Los
informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente Wérmino de referencia no pueden ser
divulgados por el contratado.

#  la experiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de conlratos
(ii) constancias
(iii) certificados
(iv) ordenes de servicio
(v) cualquier otra documentaciin que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

propuesto

#  cursos de capacitacion o especializacion se acredilard mediante constancias, certificados o titulos.
# Mo tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
#  Tener Cidigo de Cuenta Interbancario (CC1) vinculado a su RUC

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucitn del servicio se realizard por eniregable, el mismo que corresponde al mes de Agosto,
contemplados en funcidn al lempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del PROMOTOR

DE CAMPO 05.
Entregable | I.PLAN DE TRABJO
. (Agosto) H00% 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
TN L ToTAL 100%
o) 9. LLGARDEEIECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICI)
p.-;.'- :;,\,-ru L:”&) ;
9.1 LLGAR:

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevard a cabo en el Distrito de Alexander Yon
Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola, Mishquiyacu,
Nueva Esperanza, Nuevo Ueayali, Corazon de Jesiis, Primavera, Paujil, Allo Yanayacu, Los Angeles,
Alexander Yon Humbaoldl (capital distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y herramientas que
deriven de la necesidad de lograr los objetos v productos necesarios para el cumplimiento de [a finalidad.
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10.  PENALIDADES.
A, PIENALIDAD DE MOBA,

Necesariamente los términos de referencia deberdn establecer la aplicacion de la penalidad por mora,
de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objelo de la contralacidn, se le
aplicara al contralista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto miximo
equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debid

ejecularse,
En todos los casos, la penalidad se aplicard automiticamente y se calculard de acuerdo a las siguientes
formas:
Penalidad diaria = (.10 X Monto
F X Plazo en dias
Bonde:
F=10.40

(abe precisar que la penalidad por mora v otras penalidades pueden alcanzar cada una un monlo maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ilem que debi6
ejecularse,

Cuando se llegue a cubrir el monto miximo de la penalidad por mora o el monlo miximo para olras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

P ‘”-‘\ Be ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberdn ser objetivas,
: razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto miximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debié ejecutarse,

Se deberd elaborar un listado delallado de las penalidades, describiendo las siluaciones, condiciones, elc,
que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes que le corresponda aplicar.

g e
,q.“ﬂn"r....“*

L iﬁnﬁmm R T PROCIDINIENTO

35
vB* g

N
Tro

o Cal . - -
e (uando el proveedor del serviciono |

Segin Informe del coordinador y |

g1 | cumple con las metas programadas i. [l equivalente al el supervisor y ratificado por el |
durante el mes correspondiente. de | (3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de

Desarrollo Econdmico v Social,

| acompafamiento  extensionista |
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encargado v técnico de campo del
seclor) |

Cuando el edor del servici
N i A g Setin Informe del coordinador v

[l equivalente al el supervisor v ratificado por el
(3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

se identifica con el proyeclo en
02 | realizar de forma adecuado su
Irabajo, dentro del A&mbilo de
intervenciin del proyecto)

(uando el proveedor del servicio no
cumple con las  actividades Segiin Informe del coordinador
programadas vy eslablecidas en el | El equivalente al el supervisor v ratificado por el

15
y plan de trabajo mensual presentado | (3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
al coordinador y supervisor del Desarrollo Econdmico v Social.
| proyecto
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias desde el
inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucitn, si esle es menor
a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esla disposicion acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a
ka mitad (0.3) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacitn de esta penalidad solo puede excepluarse en los siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesidn, eventos que el contratista
informa por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el hecho, a electos de solicitar
posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

* (abe precisar que la penalidad por mora v otras penalidades pueden aleanzar cada una un monto méximo

equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contralo vigente, o de ser el caso, del ilem que debid

ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento
persiste, el drea de logistica podrd gestionar [a resolucion para extinguir el vinculo contraciual,

B, CONFIDENCIALIDAD,
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacién y documentaciin a la que se lenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a tereeros.
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(. ANTICORRUPCION.

El contratista deberd declarar no haber, directa o indireclamente, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asf como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no comeler aclos ilegales o de corrupcion, direcla o indireclamente o a través de
sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF,

Fimalmente, deberd compromelerse a:

LComunicar a las autoridades compelentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que fuviera conocimiento,

H.Adoptar medidas 1écnicas, organizalivas y fo de personal apropiadas para evilar los referidos aclos
0 priclicas.

12, FORMA DE PAGO;

Se realizard el pago por entregable por la suma de S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/ 100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y olorgada la conformidad de servicio por el
(oordinador del provecto, ratificado por el supervisor del proyecio, responsable de la Unidad Desarrollo
Economico y la por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

El pago se conlabiliza segin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de [a Orden de
Servicio, como se especifica a conlinuacion:

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S 1.800.00 (Mil Doseientos con 00/ 100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segin cuadro detallado:

UNIDAD DE MONTO MONTO
o MEDIDA . ” MENSLAL TOTAL
01 Entregable Agoslo 1.800.00 | 1.800.00

13, CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd olorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitard al Supervisor
la verificacion, dependiendo de la naturaleza de fa prestacion, en un plazo que no exceda de los siete (7)
dias calendarios de ser recibidos estos, lal como lo establece el Articulo 1447 de la Ley N° 32069, Ley
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General de la Contratacion Piblica, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones
contractuales, , previa presenlacion del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los
presentes lérminos de referencia y por tanto, se generard la conformidad del servicio contratado segin
FORMATO del ANEXO 10.

. GARANTIA:

No corresponde
OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indireclamente, o tratindose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administraciin, apoderados, representanies
legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con
honestidad, propiedad, veracidad e integridad v de no comeler actos ilegales o de corrupeion, directa o
indireclamenle o a Iravés de sus socios, accionistas, participantes, inlegrantes de los Grganos de
administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Piblicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
direcla y oportuna, cualquier aclo o conducta ilicila o corrupla de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas téenicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evilar los referidos actos o pricticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los confliclos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contralaciin, son
resueltos mediante tralo directo, coneiliacion y /o accion judicial,

. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a)  Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamenlarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

by  Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto miximo para ofras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢)  Por paralizacin o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

d)  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea impulable
a las partes.
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e)  Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cliusula anticorrupeidn durante la
ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver
automiticamente y de pleno derecho al conirato, bastando para tal efecto que la Gerencia Territorial
de Padre Abad, remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma tolal o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre las
partes, previa opinion del drea usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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