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Formato N° 2: Términos de referencia para la contratacion de servicios en general y locacién
de servicios en contratos menores

Direccion General de Infraestructura Hidraulica
de riego — DGIHR.

Cddigo Denominacion
Contratacion de  asistencia
071100380079 [técnica, capacitacion y
monitoreo
AO0I00015506028: CAPACITACION EN
FORMULACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y
RIEGO TECNIFICADO DIRIGIDA A LOS
GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL
DE LA REGION DE AREQUIPA

Organo y/o Unidad Organica:

Cuadro Multianual de Necesidades

AO0I00015505918: CAPACITACION EN
FORMULACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y
Actividad del POIl/Accion Estratégica | RIEGO  TECNIFICADO  DIRIGIDA A LOS
PEI: GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL
DE LA REGION DE MOQUEGUA

AOI00015506029: CAPACITACION EN
FORMULACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y
RIEGO TECNIFICADO DIRIGIDA A LOS
GOBIERNOS LOCALES Y GOBIERNO REGIONAL
DE LA REGION DE PASCO

CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO
PARA  DESARROLLAR EL TALLER DE
CAPACITACION VIRTUAL EN “ESTUDIO
HIDROLOGICO PARA PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE RIEGO’,
DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS
LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
MOQUEGUA Y PASCO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042.

Denominacion de la Contratacion:

1. FINALIDAD PUBLICA

El servicio permitird afianzar y actualizar los conocimientos de los profesionales de los
gobiernos regionales y gobiernos locales, involucrados en la elaboracion, evaluacion y
ejecucion de proyectos de infraestructura hidraulica de riego, coadyuvando a mejorar la
calidad de los estudios de hidrolégicos.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
El objetivo de la presente contratacién es desarrollar el taller de capacitacion virtual dirigido
a los profesionales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales de los departamentos
de Arequipa, Moquegua y Pasco a fin de fortalecer y mejorar sus habilidades en la
elaboracidn del estudio de Hidrologia.

ANTECEDENTES:

3.1. Segun el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0080-2021-MIDAGRI, se
Firmado digitaimente por crea como 6rgano de linea del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a la Direccion
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3.2. La DGIHR es el érgano de linea encargado de conducir, promover y coordinar el
desarrollo de infraestructura hidraulica de riego, que incluye los sistemas de riego,
riego tecnificado, drenaje y proteccion contra inundaciones, a nivel nacional.
Asimismo, es responsable de conducir y coordinar la promocion de la inversion
privada, a ser ejecutados con participacion del sector privado. Depende
jerarquicamente del Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego.

3.3. Una de sus funciones compartidas es coordinar las estrategias, metodologias y
procedimientos de capacitacién y asistencia técnica a las organizaciones de usuarios
de agua en el aprovechamiento de los recursos hidricos para riego.

3.4. La DGIHR es el responsable técnico del Programa Presupuestal 0042:
Aprovechamiento de los recursos hidricos para uso agrario, designado por Resolucién
Ministerial N° 506-2018-MINAGRI, tiene funciones relacionadas al disefio,
implementacion, seguimiento y monitoreo del mismo. Lidera el Equipo Técnico
conformado mediante RM N° 053-2020-MINAGRI.

3.5. El resultado especifico del Programa Presupuestal es mejorar el aprovechamiento de
los recursos hidricos para uso agrario, beneficiando a 506,863 productores agrarios
con area bajo riego menor a cinco (5) hectareas y que pertenecen a una organizacion
de usuarios reconocida o en proceso de reconocimiento, por la Autoridad Nacional del
Agua - ANA.

4. ALCANCES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
El servicio comprende:
4.1. Accién de capacitacion: Estudio hidrolégico para proyectos de infraestructura
hidraulica de riego.
4.2. Los participantes objetivo son los profesionales de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Pasco.
4.3. Modalidad: Virtual.
4.4. Desarrollo del silabo de acuerdo al formato y contenido siguiente:
a) Descripcion general del objeto de la contratacién
b) Metodologia a emplear para la ejecucién del servicio.
¢) Temario a desarrollar por cada dia de curso.
d) Cronograma de ejecucion del servicio, coordinado con la Entidad.
e) Relacion de materiales o insumos a utilizar en el desarrollo de los talleres de
capacitacion.
Y remisién por correo electronico al especialista de la Direccion de Normatividad de
Infraestructura Hidraulica de riego (mmiranda@midagri.gob.pe), con un plazo no
mayor 3 dias calendarios de recibo la Orden de Servicio.
4.5. El proveedor debe contar con los siguientes insumos:
a) Computadora con capacidad de mantener transmisiones para video conferencias
b) Tener el servicio de acceso a la red internet sin interrupciones.
c) El servicio de la red internet, debe permitir compartir archivos digitales de gran
capacidad.
d) Software y/o modelos y/o tablas de Excel de gestion de riesgos de inversiones de
infraestructura hidraulica para riego, segun corresponda.
e) Materiales complementarios como videos, ejercicios, material de lecturas entre
otros.
4.6. EIl proveedor, de ser necesario puede contar con un asistente en la especialidad
relacionada a la tematica, para el desarrollo de los talleres de capacitacion; sin incurrir
en gastos adicionales a la Entidad.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

El proveedor debera entregar el material tedrico y practica en formato digital, referido

a los temas a tratar en el curso.

El servicio se desarrollara en el mes de marzo, segun lo coordinado con la Direccién

de Normatividad de Infraestructura y Riego-DNIHR. Segun detalle del Cuadro Nro. 1.
Cuadro Nro. 1: Cronograma de ejecucion del taller de capacitacion

item Region Fecha Diay hora Dl(l;ar:';) n
. 1-3-5-8-10- 12  Dias: lunes,
1 Arequipa setiembre miércoles y viernes 18
Hora: 17:00 a 20:00
15-17-19-22- Dias: lunes,
2 Moquegua 24-26 miércoles y viernes 18
setiembre Hora: 17:00 a 20:00
0 etamtre, | P
3 Pasco 1-3-6-9-10 L 18
tubre viernes
¢ Hora: 17:00 a 20:00

La ejecucion del taller, sera de acuerdo a la problematica y realidad en formulacion y
evaluacion de inversiones de infraestructura hidraulica de riego de los departamentos
de Arequipa, Moquegua y Pasco. La casuistica a desarrollar en el taller sera de las
fichas estandar y fichas simplificadas, donde exista mayor incidencia de observacion.
El MIDAGRI, proporciona via plataforma virtual (Google meet) un enlace recurrente
para el ingreso a cada uno de los talleres.

Elaborar y presentar diez (10) preguntas con opciéon multiple para la evaluacion final,
que se realizara en la ultima sesioén y tendra una duracion de 30 minutos para cada
taller de cada region. Las preguntas deben ser enviadas al correo electrénico al
especialista de la DNIHR, (mmiranda@midagri.gob.pe).

Para cada uno de las sesiones, el MIDAGRI enviara un enlace de registro de
asistencia.

El MIDAGRI proporcionard un enlace con el cuestionario de preguntas para la
evaluacion final del taller.

Temario de la acciéon de capacitacidn:

Nombre del taller: Estudio Hidrolégico para proyectos de Infraestructura Hidraulica de riego

A) MODULOS DE LA CAPACITACION

MODULO I:

a) Fundamentos de la hidrologia aplicada a proyectos de riego
b) Conceptos basicos de la hidrologia.

¢) Ciclo hidrolégico y su relacidn con el riego.

d) Cuencas hidrogréficas y sus caracteristicas.

MODULO II:

a) Métodos de andlisis de cuencas hidrograficas.

b) Modelos hidroldgicos para evaluar caudales.

c) Técnicas de estimacion de precipitaciones y escurrimientos.
d) Estudio de suelos y escurrimientos superficiales.

Jr. Cahuide N° 805
Jesus Maria — Lima, Peru

T: (511) 209-8

www.gob.pe/midagri Motivo: Doy V° B® =

Ponk

Firmado digitalmente por CUNO puw@ =
SALCEDO Vladimir German FAU 5 ymmﬁ gado) iy

20131372931 hard

Fecha: 25.08.2025 10:55:00 -05:00



http://www.gob.pe/midagri
mailto:mmiranda@midagri.gob.pe

o Ministerio Viceministerio de Desarrollo de Direccién de Normatividad de
o de Desarrollo Agrario Agricultura Familiar e Infraestructura Hidréulicay
y Riego Infraestructura Agraria y Riego Riego
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”
MODULO llI:
a) Andlisis de condiciones climaticas locales.
b) Identificacion de variabilidad climatica y su influencia en el riego.
c) Uso de datos climaticos histéricos y pronésticos.
d) Adaptacion de proyectos de riego a cambios climaticos.
MODULO IV:
e) Disefio de proyectos de riego basados en estudios hidroldgicos.
f) Determinacién de la disponibilidad de agua.
g) Analisis de caudales, almacenamiento y distribucién.
h) Disefo de infraestructuras de riego.
MODULO V:
i)  Herramientas tecnoldgicas para la gestidn hidrica.
j)  Software y herramientas para el modelado hidrolégico.
k) Técnicas de monitoreo y control de los recursos hidricos.
I) Integracidn de sistemas automaticos en el manejo del riego.
B) PRUEBA ESCRITA
CUESTIONARIO CON DURACION DE 30 MINUTOS AL FINALIZAR EL TALLER
5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL
5.1. Persona natural y/o juridica

5.1.1. Haber brindado capacitaciones y/o exposiciones en temas relacionados a
hidrologia, con un minimo de cien (100) horas lectivas y/o contar con uno (01)
afo de experiencia en docencia académica en ciencia ingenieria y/o contar con
(03) anos de experiencia como director y/o jefe y/o asesor y/o especialista en
estudios hidroldgicos.

5.2. El proveedor del servicio debe contar con los siguientes requisitos:

5.2.1. Profesional titulado en Ing. Civil y/o Ing. Agricola, con maestria en Ingenieria de
Recursos Hidricos y/o Ingenieria de recursos de agua y tierra y/o Diplomado en
Obras Hidraulicas.

5.2.2. Experiencia minima de tres (03) afios como especialista y/o coordinador y/o
asesor y/o jefe y/o director de elaboracion de estudios hidrolégicos y/o servicios
hidraulicos y/o jefe de departamento de recursos de agua y tierra y/o decano de
facultad de ciencias e ingenieria y/o investigador ingeniero en caminos y canales.

5.3. Para el caso de Instituciones Educativas, estas deben presentar al profesional que
brindara el taller de capacitaciéon con el curriculo documentado, acreditando todos los

requisitos del item 5.1y 5.2.

IMPORTANTE:
La acreditacion de la experiencia, constancia y/o certificados, copia simple de contratos u
ordenes de servicios y/o su respectiva constancia de prestacion o conformidad por la
prestacion efectuada o comprobantes de pago cuya cancelacidon se acredite documental y
fehacientemente con vaucher de depdsito y/o reporte de estado de cuenta y/o cancelacion en
el documento.

6. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O

SANITARIAS

No corresponde

Jr. Cahuide N° 805

Jesus Maria — Lima, Peru Porde. . G
T:(511) 209-8 b py,\.@gﬁg

( < 92 ]
WWW.E;Ob. pe/midagri Firmado digitalmente por CUNO 0 pE u

SALCEDO Vladimir German FAU
20131372931 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 25.08.2025 10:55:21 -05:00



http://www.gob.pe/midagri

", . . . ] v
f"_a P , | Ministerio Viceministerio de Desarrollo de Direccién de Normatividad de
Ll PERU | de Desarrollo Agrario Agricultura Familiar e lnfraestrucgl_ra Hidraulicay
y Rlego Infraestructura Agraria y Riego e

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

7. SEGUROS

No corresponde

8. PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: Modalidad virtual.

PLAZO: La frecuencia de las clases virtuales son los lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
20:00 horas. El servicio tendra una duracioén de seis (06) dias por cada taller de capacitacion
en cada departamento, segun item 4.8. La fecha de inicio de la accion de los talleres de
capacitacién sera de acuerdo a lo sefialado en el cuadro Nro.1.

10. ENTREGABLES

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

El proveedor debera presentar un Gnico entregable, hasta los diez (10) calendarios
de haber culminado la ultima capacitacion en la regién Pasco, en caso del ultimo dia
resulte feriado debera presentarlo el dia siguiente habil, el mismo que debera
contener la siguiente informacioén:
Para cada entregable debera presentar:
v/ Carta de presentacion dirigido al director general de la DGIHR.
v" Recibo de honorarios electrénico.
v' Copia de la Orden de Servicio.
v/ Carta de autorizacion para el pago de abonos en cuenta indicando el CCI.
El pago total del servicio incluye los impuestos de Ley.
El entregable debera presentar como minimo los siguientes contenidos:
e Informacion General
e Informacion del servicio

a) Resumen de trabajo

b) Actividades desarrolladas
Describir del impacto de la metodologia usada.
Temario desarrollado por cada dia de taller.
Presentacion de diapositivas (PPT)
Relacion de participantes
) Recomendaciones para la implementacién de futuras intervenciones
) Panel fotografico
i)  Anexos

~— ~— ~— ~—

Q00 Q0

Comunicacioén

e Los medios de comunicacion formales relacionados al servicio son: Cartas
(comunicacién entre la ENTIDAD vy el proveedor).

e Toda documentacién relevante a los actos administrativos y aspectos del
servicio, deberan ser remitidos a la ENTIDAD de manera virtual en version digital,
para que proceda a su archivo y custodia por parte de la ENTIDAD.

e Sera vdlida las comunicaciones via email realizadas por parte de la Entidad al
proveedor.

Proceso de Revision:

e La entidad remitira sus observaciones al informe (de ser el caso), en un plazo
maximo de cuatro (04) dias calendario.

e Los entregables deberan ser presentados en version fisico y/o de digital de
manera virtual en la mesa de partes de la entidad, debidamente suscritos.

o Enlace de la mesa de pares virtual: (htips://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe/)
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11. CONFORMIDAD (art. 144 reglamento)

La conformidad de servicio estara a cargo de la Direccion General de Infraestructura
Hidraulica de riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, previo informe del
profesional de la Direccion de Normatividad de Infraestructura Hidraulica de riego
(DNIHR).

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias computados desde el dia
siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion.

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente
el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la
complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacién
no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas
las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de
penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta aplicable
para que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de
observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a
lo sefialado en el numeral 156.4", u optar por resolver el contrato, de acuerdo con los
supuestos de resolucidn establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley?. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en
los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar
las observaciones correspondientes.

12. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Articulo 67 Ley / Articulo 229.4 reglamento)

Pago unico previa conformidad del servicio. El pago es en moneda nacional.

El pago total del servicio incluye los impuestos de Ley, y se efectua previa presentacion
del unico entregable, donde debe incluir:

v Carta de presentacion dirigida al Director General de la DGIHR

v Recibo de honorarios electrénico

v" Copia de orden de servicio

v’ Carta de autorizacioén para el pago de abonos en cuenta indicando el CCI

El pago se realiza en un plazo maximo de diez dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacién de la
demora, por cinco dias habiles.

13. CONFIDENCIALIDAD

1 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacidn de las subsanaciones a

realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondie
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.
2b) Incumplimiento de obligarinnes contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
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La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion
a la que se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacidn a terceros. El contratado, debe dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de lainformacion.

Esta obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se
haya concluido el servicio. Dicha informaciéon puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos,
documentos, cuadros comparativos y demas datos compilados o recibidos por el
proveedor.

14. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO

No corresponde

15. PENALIDADES (Articulo 120 Reglamento)

15.1. Penalidades por mora

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato
menor, la entidad contratante le aplica al proveedor una penalidad por cada dia de atraso
que le sea imputable, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del
entregable correspondiente, que puede descontarse del pago del entregable o del pago
final. En todos los casos, la penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren
entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera
materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningun tipo.

15.2. Otras penalidades

No corresponde

16. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO
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A la suscripcidn de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante
la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato*. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
Marco®. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales
y administrativas a que hubiera lugar®.

17. RESOLUCION DE CONTRATOS MENORES (Articulo 68 Ley / Articulo 229.3
Reglamento)

3 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

4 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
5 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
5Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publi
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Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, segun
corresponda, en los siguientes casos:

a. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

b. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuacion del contrato menor.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que imposibilite la continuacion
del contrato.

d. Por la presentacion de documentacion falsa y/o inexacta durante la indagacion de
mercado, la seleccion del proveedor o la ejecucion contractual.

e. Porincumplimiento de la Clausula Anticorrupcion.

Acumulacién del monto maximo de penalidad por mora.

—h

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad,
interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven
mediante conciliacion, la cual se regula conforme lo dispuesto en el articulo 81.3 de la Ley
de Contrataciones publicas.

Son controversias materias de conciliacién las siguientes:

a) Resolucién de contrato.

b) Ampliacién de plazo contractual.

c) Recepcion y conformidad de la prestacion.

d) Valorizaciones o metrados.

e) Liquidacién de contrato.

f) Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecucion del
contrato.

g) Controversias sobre sobre indemnizacion por dafos y perjuicios.

h) Prestaciones accesorias

i) Vicios ocultos

j) otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminacion de la

ejecucion de la prestacion principal del contrato

19. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS (Literal c del Articulo 69.2 de la Ley)

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien o
servicio contratado por un plazo no menor de un afio, contado a partir de la conformidad
otorgada por el area usuaria.

20. GARANTIAS

No corresponde

21. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

Es un proceso dinamico y abarca todas las etapas de la contratacién publica, el cual
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales
adoptadas por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en
la contratacién de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan
sobre la base de la identificacion, analisis, valoracion, gestion, control y monitoreo de
riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades
potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestion de riesgos
a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la
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probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la
finalidad publica buscada. En todo momento, la gestidon de riesgos debe considerar una
mejora en la administracion y en el uso de los recursos publicos.

22. OTROS (Articulo 229.1 reglamento)

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor (Orden de Servicio o de
Compra) siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y
eficiente y no cambien el monto, el plazo ni desnaturalicen el requerimiento.

La modificacion se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se
registra en la PLADICOP.

23. DECLARACION JURADA DE INTERESES

No corresponde
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DESCRIPCION DEL . PLAZO TOTAL DEL
DEPENDENCIA SERVICIO/CONSULTORIA JUSTIFICACION SERVICIO/CONSULTORIA

DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA DE RIEGO -
DGIHR

CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL
DICTADO DE CURSO EN EL TALLER DE
CAPACITACION VIRTUAL DIRIGIDO A LOS
PROFESIONALES DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE AREQUIPA,
MOQUEGUA Y PASCO EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0042.

EL SERVICIO PERMITIRA AFIANZAR y ACTUALIZAR LOS
CONOCIMIENTOS DE LOS PROFESIONALES DEL
GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES
INVOLUCRADOS EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS
HIDROLOGICOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA DE RIEGO.

DURANTE EL MES DE SETIEMBRE, DE
ACUERDO AL ITEM 4.8
(CRONOGRAMA DE EJECUCION DE
TALLERES DE CAPACITACIONES).
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