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. PROYECTO:

Servicio de consultoria para la formulacion del estudio de pre inversion del proyecto
denominada “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA JEC “ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES”, DISTRITO DE HUAYLLAY,
PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO”

2. CONSIDERACIONES GENERALES
21. ENTIDAD CONVOCANTE
» Nombre: Municipalidad Distrital de Huayllay
RUC N°20190184821
2.2. DOMICILIO LEGAL
» Direccion: Plaza principal S/N
» Distrito: Huayllay
» Provincia: Pasco
» Departamento: Pasco
2.3. OBJETO DE CONVOCATORIA

El objeto se traduce en la contratacion del servicio para la elaboracion del estudio Pre
inversion a Nivel de ficha simplificada todo ello en referencia a los parametros
establecidos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
para el proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JEC “ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES”, DISTRITO DE
HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO".

2.4. VALOR REFERENCIAL
» El valor referencial asciende a S/. 15,000.00(quince mil con 00/100 soles)

incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo

total del servicio de consultoria.
2.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados (canon y Sobre canon)
3. MARCO DE REFERENCIA
3.1 ASPECTO LEGAL

El presente estudio a nivel de estudio de pre inversion-ficha simplificada. Se formula en
el cumplimiento con la primera fase de ciclo de inversiones del proyecto, tal como se
establece en el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones-

Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economia y
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”z;s a través de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestion de Inversiones-Directiva N°001-2019-EF/63.01

Las normas pertinentes son los siquientes:

» Constitucién Politica del Pert

» Ley N°27972 Ley Organica de Municipalidades

» D.L. Ley N°30225 Ley de Contrataciones con el Estado

» Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado

» Decreto Supremo N°350-2025-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado en adelante el Reglamento.

Directivas del OSCE

Ley N°278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica

Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Decreto Supremo N°304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema

Nacional del Presupuesto.

» Decreto Supremo N°013-2012-PRODUCE-Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Creciente Empresarial

» Decreto Supremo N°006-2017-JUS, TUO de la Ley N°27444-Ley de

Procedimiento Administrativo General.

vV Y

‘f

» Cadigo Civil

» Decreto Supremo N°027-2017-EF, que aprueba el reglamento del Decreto
Legislativo N°1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual

» (Gestion de inversiones

» Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones

4. ANTECEDENTES

* De fecha 14 de marzo del afio 2025, se registré en mesa de parte el Expediente
N°0916-2025, director de la Institucion Educativa JEC “ANTONIO ALVAREZ DE
ARENALES", Mg. Macedonio GONZALES CABELLO, solicita, Reconstruccion de
Cerco perimétrico, ampliacion y cambio de gras sintético del estadio de futbol.

¢ De fecha 19 de marzo del aio 2025, se emitié el Informe N°066-2025-MDH-
GIDUyYR/UF, Division Unidad Formuladora Ing. Yelitza GUZMAN LAZARO deriva
documento a Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Juan H.
BERNAL AYALA, con asunto: Reitero solicitud de disponibilidad presupuestal para
la contratacion de servicios de consultoria para la elaboracién de la ficha
simplificada formato 6A CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JEC “ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES".

e De fecha 21 de marzo del ano 2025, se emitid el Informe N°265-2025-
MDH/GIDUyR-JHBA, Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Ing.

.30
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Juan H. BERNAL AYALA deriva documento a Gerencia Municipal, C.P.C. Robeth

ROBLES ZELADA, con asunto: Solicito disponibilidad presupuestal.

« De fecha 21 de marzo del afio 2025, se emitic el Memorandum N°1478-2025-
MDH/GM, Gerencia Municipal, C.P.C. Robeth ROBLES ZELADA deriva documento
a la Sub Gerencia de Planificacién y Presupuesto, C.P.C. Soledad VILLANUEVA
APONTE, Con asunto: Solicito disponibilidad presupuestal.

« De fecha 24 de marzo del afio 2025, se emitié el Memorandum N°711-2025-
MDH/SGPP, Sub Gerencia de Planificacién y Presupuesto, C.P.C. Soledad
VILLANUEVA APONTE deriva documento a la Encargada de OPMI, C.P.C. Soledad
VILLANUEVA APONTE, con asunto: Solicito disponibilidad presupuestal.

e« De fecha 25 de marzo del afio 2025, se emitio el Informe N°0348-2025-
MDH/SGPP Sub Gerencia de Planificacién y Presupuesto, C.P.C. Soledad
VILLANUEVA APONTE deriva documento Gerencia Municipal, C.P.C. Robeth
ROBLES ZELADA, con asunto: disponibilidad presupuestal.

« De fecha 25 de marzo del afio 2025, se registré con Expediente N°1121-2025, a
Gerencia Municipal, C.P.C. Robeth ROBLES ZELADA deriva documento a Gerencia
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Juan H. BERNAL AYALA, con
asunto: para su atencion.

¢ De fecha 25 de marzo del afio 2025, se registré con Expediente N°302-2025,

Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Juan H. BERNAL

AYALA deriva documento a Divisiéon Unidad Formuladora, Arg. Ana Juana HUAMAN

VICENTE, con asunto: para su atencion.

La Municipalidad Distrital de Huayllay, tiene como misién organizar y conducir la gestion
publica regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas,
en el marco de las politicas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral
y sostenible de la regién y uno sus lineamientos de la politica y social basica.

En este contexto, la Municipalidad Distrital de Huayllay tiene entre otros, como objetivo
institucional, la de promover y ejecutar obras de infraestructura econémica y social,
mejorar la eficiencia de la gestion institucional dentro del contexto de la modernizacién, /.
y racionalizacién, descentralizacion, transparencia y lucha frontal contra la corrupcion;

promover la participacion activa de la poblacion en la solucién de su problematica.

5. OBJETO DE LA CONSULTORIA:

El objeto principal es elaborar el estudio de Pre-Inversién a nivel de ficha simplificada
del Proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA JEC “ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES", DISTRITODE
HUAYLLAY, PROVINCIA DE PASCO Y DEPARTAMENTO DE PASCO"

6. OBJETIVO DEL TERMINO DE REFENCIA:

El presente termino de referencia, tiene por objetivo determinar los alcances y
condiciones técnicas/econémicas sobre las cuales se enmarcan el servicio de
consultoria para la elaboracion de estudio de pre inversién a nivel de ficha simplificada.
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alcances técnicos establecidos en el presente termino de referencia no son

limitativos, el consultor de considerarlo necesario podra ampliarlos o profundizarlos si
considera de su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio y no reducirlo
En ninglin caso el contenido de este termino de referencia reemplazara el conocimiento
de los principios basicos de arquitectura, ingenieria y técnicas afines; en consecuencia
, el consultor responsable de todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento

al termino de referencia.
7. ACTIVIDADES A REALIZAR:

La Municipalidad Distrital de Huayllay, considera que el desarrollo del presente estudio
debe comprender la etapa de trabajos de campo y trabajos de gabinete, necesarios
para la elaboracion del documento técnico, deberan ser ejecutados buscando el
procedimiento Técnico Economico mas conveniente a fin de garantizar un estudio
optimo y confiable. Se debe lograr la participacion de la poblacién en la elaboracion del
PI.

7.1. RECOPILACION DE INFORMACION:

En el contenido del proyecto debera sefalar los instrumentos de apoyo en la
recopilacion de la informacion (lista de beneficiarios, fotografias de lugares similares,

entre otros)

PROYECTO

El contenido del proyecto tanto en la forma como en la presentaciéon debera estar
elaborado bajo la normatividad vigente del INVIERTE.PE seg(n los contenidos minimos
de la Guia General para la identificacion. Formularios y evaluacién de proyectos de

inversion del Invierte.pe y los parametros actualizados del Sistema de Programacion

Multianual de Inversiones.

El consultor en coordinacion con la Municipalidad Distrital de Huayllay, debera realizar
todos los tramites y gestiones necesarias para la aprobacion del proyecto por parte de
la Entidad.

8. ENTREGABLE

INFORME PLAZO ENTREGA
25 dias RESUMEN EJECUTIVO
calendarios DATOS GENERALES DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
a partir de la NOMBRE DEL PROYECTO
firma de Modalidad de ejecucion
UNICO contrato Alternativa de solucion
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Determinacion de la Brecha Oferta-Demanda

Analisis Técnico del Proyecto
METAS FISICAS
Costos Social
Sostenibilidad del Proyecto
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACION Y
MANTENIMIENTO.
ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIO
DE PRE INVERSION Y OPERACION DEL SERVICIO
ADECUADAMENTE DE LA OFERTA A LAS CARACTERISTICAS DE LA
DEMANDA DE LA POBLACION.
GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.
Gestion del proyecto
Marco Logico
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO
Poblacion afectada
El territorio
La unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
Otros agentes Involucrados
DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y AFECTOS
Objetivo del proyecto
Planteamiento de alternativas de solucion
FORMULACION
DEFINICION DE HORIZONTES DE EVALUACION DEL PROYECTO
ANALISIS DE MERCADO DEL SERVICIO
Analisis de la demanda del servicio

Determinacion de la brecha oferta-demanda

ANALISIS TECNICO

Aspectos Técnicos

Disefio Preliminar

Metas fisicas

GESTION DE PROYECTOS

Gestion en la fase de ejecucion

Gestion de la fase de funcionamiento

COSTOS DEL PROYECTOS A PRECIOS DE MERCADQ
Estimacion de los costos

Estimacion de los costos

Estimacién de los costos de Operacion y mantenimiento incrementales
EVALUACION

EVALUACION SOCIAL

Beneficios sociales

Costos sociales

Criterios de decision

Metodologia Costo/beneficio

m
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| Metodologia costo-eficacia o costo-efectividad (CE)}

Evaluacion privada

Anadlisis de sostenibilidad

Financiamiento

Matriz del marco logico para la alternativa seleccionada
CONCLUCIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

9. ANEXOS OBLIGATORIOS
v" Los planos minimos a presentarse que justifique el componente de
infraestructura para cada alternativa.
* Plano de Ubicacién y Localizacion

» Plano Estructural (detalle de muro de contencién y cerco perimétrico)

teniendo en cuenta el rio San José.

= Plano de Instalaciones

= Plano de seguridad y evacuacion

* Plano de detalles constructivos
v Los metrados, Costos y Presupuesto minimos a presentarse que justifique el

componente de infraestructura para cada componente.
= Planilla de metrados aproximados (movimientos de tierras, Estructuras,
Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias (agua, desagie y pluvial)).
= Analisis de costos unitarios
= Presupuesto de Obra

= Relacion de insumos

v Presentar documento del CIRA libre de restos arqueolégicos (presentarlos en
tramite), que servira para la presentacion del expediente técnico.

v" Presentar Documento sustenta torio que garantice la libre disposicion de los
terrenos a utilizar

¥ Informe de la Evaluacion Ambiental

¥ Informe del Analisis de Riesgo incluyendo: Identificacion de peligros, Analisis de
la vulnerabilidad y Estimacion de Riesgo

v Estudio de suelos basicos (granulometria, limites de consistencia, perfil
estratigrafico)

v Estudio de mercado (oferta y demanda)

<

Lista de beneficiarios o padrén
v Informe de levantamiento Topografico incluyendo: Panel Fotografico de los

trabajos de levantamiento Topografico Realizados (minimo 5 fotografias)

M

B3I Municipalidad distrital de Huayllay @ Plaza principal /N - Huayllay . Pasco  (Clwww.munihuayllay.gob.pe



| e
indicando principalmente BMs, Coordenadas UTM, y los puntos topograficos

que seran entregadas a la entidad, donde debera indicar la fecha, los topografos
a cargo, tipo y serie del equipo topogréfico.
v Cronograma de ejecucion
v Diagrama Gant Y Diagrama CPM
v Renderizado y modelado de la propuesta en 3D, que expondra antes de ser
aprobada.
10. DURACION DEL SERVICIO

El plazo total para entregar el estudio de Pre inversion sera de treinta (25) dias
calendarios a partir del dia siguiente de la firma de contrato u orden de servicio
quedando entendido que la revision por parte de la Unidad Formuladora, y el tiempo
que se conceda al Consultor para levantar observaciones se computara del plazo

contractual.

En caso de no encontrarse conforme y hubiera observaciones, provenientes de la
Unidad Formuladora a la presentacion del estudio, objeto del contrato, o haya
modificaciones producto de la exposicién del proyecto; el Consultor dispondra de diez
(10) dias habiles para el levantamiento de observaciones, contados a partir de la fecha
de haber sido notificado; vencido dicho plazo se aplicara la penalidad por atraso de

entrega.
11. LUGAR DE TRABAJO

Se requiere que se visite las zonas de intervencion con el objeto de: L.E. JEC
“Antonio Alvares de Arenales “en colindancia con el rio San José.

¢ Realizan una coordinacién con la Unidad Ejecutora donde se expondra el disefio

de las alternativas todo ello a fin de garantizar el proyecto a ser aprobado.

* Realizar los talleres virtuales de participacion de autoridades, poblacion
beneficiaria.

* Trabajo de campo para la verificacién de planteamiento técnico de alternativas

de solucion (propuestas arquitecténica vy lista de beneficiarios)
12. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a s/.15,000.00 (quince mil con 00/100 soles) incluido los

impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
Consultoria.

13. FORMA DE PAGO DE ESTUDIO

M
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pago por el servicio se realizara en 01 armada, de acuerdo al detalle siguiente:

PRIMER/ULTIMO PAGO

Al 100% al costo a la entrega del Unico Entregable y Registro del Banco de Inversiones
y previo informe de conformidad del pago por parte de la Unidad Formuladora y la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de

Huayllay, con la presentacion del pago corresponde.

14. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO
» El consultor, debera via mesa de parte de la Unidad de Ejecutora, el estudio de
Pre Inversion a nivel de ficha simplificada, presentados con informacion
completa y ordenada de acuerdo a la indicado. Documentos escritos en formato
A4-Papel 75gr, debidamente presentados en original firmados y sellados por el
consultor. Los planos seran presentados en formato A1-papel de ploteo como
tamafio maximo separados por micas (maximo 2 planos por mica) cumpliendo

con las escalas solicitadas en el presente termino de referencia y las normas.

» Pordisposicion de la secretaria general de la Municipalidad Distrital de Huayllay,
la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la Unidad
Formuladora, los archivadores deberan estar forrados con papel lustre color
azul, para administrar criterios uniformes y gestionar la documentacién del
archivo de la institucion.

e La documentacion de los archivadores debera estar foliado de 1 en 1 y con
numerados de atras hacia delante. Cada archivador debera foliado de manera
independiente empezando desde el 01, como maximo 380 folios.

El consultor debera entregar el formato digital (magnético CD o DVD) con los archivij

correspondientes al estudio, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando I -

manera de reconstruir totalmente el estudio definitivo dicha informaciéon debera ser
editable.

15. PRESENTACION Y FORMA DE PAGO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE FICHA SIMPLICADA UNA VES REALIZADA LA CONFORMIDAD:
» Carta solicitando Pago (ingresado por mesa de parte) original
« Contrato u Orden de servicio Fedateado y/o Legalizado
» Carta de presentacion de Estado de Inversiones del consultor fedateado y/o
legalizado
+ Vigencia de carta poder de la representante legal fedateada legalizada (de ser

el caso)
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Documento Nacional de Identidad (DNI) Fedateado y legalizado 'Zb

» Registro Nacional de Proveedores (RNP) Activo/ Vigente

e Ficha RUC

¢ Recibo por Honorarios o Factura

* Términos de Referencia (TRD) original

* Informe de Aprobacion del estudio de Pre Inversion, por parte de la oficina de
estudio de Pre inversién-Unidad Formuladora, Fedateado y/o Legalizado

« Formato Ficha Simplificada firmado por el jefe de UF

» Formato 07-A Registro de Proyecto de Inversiones (de ser el caso) firmado por
el jefe de UF

* CD de estudio de inversiones

* Modelo de separadores

» Presentar los requisitos en un original y 1 copia debidamente fedateada y foliada

con sus separadores de color azul
16. POSTOR

Podra ser una persona natural o juridica con RNP, FICHA RUC, y que se acredite tener

el equipo técnico que se menciona a continuacion.

16.1. Equipo minimo de profesionales

EQUIPO TECNICO FUNCIONES
e ECONOMISTA Especialista en Proyectos de
Inversiones Publica
* INGENIERO CIVIL Jefe de Proyecto

16.2. Criterios de evaluacion

El postor debera disponer al (a los) profesional(es) que se encargaran de la elaboracio

del proyecto; con los siguientes requisitos minimos:
Economista:

e 3 afios de experiencia desde la colegiatura

e Titulo y habilidad profesional

s Experiencia General en la elaboracion de Proyectos de Inversion Publica,
debiendo acreditar como minimo (2) estudios de Pre-Inversion y/o debiendo
acreditar como minimo (1) Estudios de Pre-Inversion y/o expedientes técnicos

aprobados en general.
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* No estar impedido de contratar con el Estado

 Estarinscrito en el Registro Nacional de Proveedores

e Curriculum Vitae documentado

» Experiencia en andlisis de costo-beneficio: habilidad para evaluar
econdmicamente proyectos de inversion publica, considerando el valor social y
la rentabilidad.

¢ Capacidad para proyectar flujos de caja: Precision y realismo en las
proyecciones financieras a largo plazo.

e Evaluacién de sostenibilidad financiera, Habilidad para analizar la viabilidad
financiera y proponer mecanismos de financiamiento si es necesario.

e Conocimiento en normativa de inversién publica: Familiaridad con los
procedimientos de evaluacion econdmica en proyectos de sector publico.

o Claridad en informes financieros: capacidad para presentar resultados de

analisis econémicos de manera comprensible para la toma de decisiones.
Ingeniero Civil:

* Titulo profesional

¢ Experiencia de 2 afos en conocimientos de programas de disefio y renderizado.

» Debe estar colegiado y habilitado a la fecha de la suscripcion de contrato

o Experiencia General en la elaboracién de Proyectos de Inversion Publica,
debiendo acreditar como minimo (2) estudios de Pre-Inversion y/o debiendo
acreditar como minimo (1) Estudios de disefio estructurales en edificaciones,
proyecto de mejora, construccion y/o ampliacién en una institucion educativa, en |
INVIERTE.PE.

* No estar impedido de contratar con el estado

« Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
¢ Curriculum Vitae Documentado
e El Consultor contara con un STAFF de profesionales, técnicos y personal de
apoyo, los cuales contaran con los medios necesarios para cumplir sus
obligaciones.
17. MECANISMOS DE SUPERVISION

El responsable de la Unidad Formuladora puede; observar el estudio, aprobar o

rechazar.

a) De aprobar el Estudio, declara la viabilidad
b) De observar, se envia una notificacion para levantar las observaciones

M

EIMunicipalidad distrital de Huayllay @ Plaza principal S/N - Huayllay . Pasco  (Jwww.munihuayllay.gob.pe



- -

2

c) De rechazar, declara la inviabilidad

En la entrega, se realiza a la Unidad Formuladora remitiendo dos juegos completos del
estudio de Pre Inversion en forma impresa y digital, debidamente foliado y firmado por
los especialistas, dichos juegos seran en original tal como se declaré la aprobacion o

viabilidad del estudio por la Unidad Formuladora del Distrito de Huayllay.
18. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DEL CONSULTOR:
La responsabilidad y compromiso de EL CONSULTOR, alcanza lo siguiente:

e Para la formulacion del estudio, podra disponer de un equipo técnico calificado,
asumiendo las responsabilidades de caracter laboral, tributario y de otra indole
a dicho personal

* Esdirectamente responsable por la calidad técnica del proyecto requerido en los
términos de referencia y el contrato u orden de servicio con la Municipalidad
Distrital de Huayllay, por lo tanto, errores u omisiones y las consecuencias
cometidas por el o los profesionales de su equipo seran de su entera
responsabilidad.

e Mantener constante comunicacion con la Unidad Formuladora de la
Municipalidad Distrital de Huayllay.

« Cubrirlos Gastos necesarios que demande la elaboracion del presente proyecto,
hasta la aprobacion del mismo por la Municipalidad Distrital de Huayllay.

e EI consultor asumira la responsabilidad técnica total para los servicios

profesionales prestados para la elaboracion del Estudio de Pre Inversion.
Para cumplir con el alcance del proyecto el consultor debe:

* Revisar la informacion proporcionada por la Municipalidad Distrital de Huayllay
antes de presentar su propuesta economica y efectuar una visita de

recomendaciones y/o inspeccion al lugar del proyecto, a ser proporcionada por

Municipalidad Distrital de Huayllay.

» La revision de la informacion disponible y la visita al campo es con motivo de
conocer el grado de dificultad que tendra el consultor al momento de la ejecucion
de trabajos.

19. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la Ejecucion y/o entrega de la prestacion del
Servicio, se aplicara una penalidad por cada dia de atraso. Hasta por un monto
equivalente al 10% del monto contratado, que puede ser deducido del pago a cuenta o

del pago final y la penalidad se aplicara automaticamente segun la siguiente Formula:
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* Municipalidad

Distrital de

Huayllay e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO DIVISIGN UNIDAD FORMULADORA (UF)
URBANO Y RURAL

0.10*Monto

Penalidad=

F*Plazo en dias

Donde:

F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando se llega a cubrir el Monto Maximo de la penalidad, se resolvera el Contrato por
incumplimiento y se inscribira en el Registro de inhabilitado por el Estado, asi como el
perjuicio a la Entidad dara lugar a que el Contratista reconozca los mayores dafios y
perjuicios irrogados, conforme establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones con
el Estado.

Si el Consultor no cumpliese a cabalidad o oportunamente con la subsanacion de
observaciones, la Municipalidad Distrital de Huayllay podra resolver el contrato, sin
perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Asi mismo en base a los
establecido en el Art. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se

ha establecido la aplicacion de otras penalidades por las siguientes causas:

N° | Infraccién Unidad Forma de Procedimiento
calculo
1 No presenta los Entregables dentro Pordiade | 0.75% del monto | Segun informe del
plazo otorgado atraso contractual area usuaria
2 | No cumple con la subsanacion de Pordiade | 0.75% del monto | SeguUn informe del
observaciones dentro del plazo atraso contractual area usuaria
establecido previo comunicado
4 | Por presentar entregables incompletos, Por 1.00% del monto | Segun informe del
en caso el Consultor no cumpla en ocurrencia | contractual area usuaria
presentar de manera completa el
entregable de acuerdo al contenido
minimo requerido para cada entregable
indicado en los téerminos de referencia
7 No comunica el cambio de Domicio legal | Por 1.00% del monto MSeQL'm informe del
ocurrencia | contractual area usuaria
8 | Presenta informacion inexacta y falsa Por 0.50% del monto | Segtn informe del
ocurrencia | contractual area usuaria
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