TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de consultoria de obras para el Estudio de Mecanica de Suelos del proyecto CU| 2598969
"Construccién de Colector Primario; en el(la) Tramo Av. Salaverry a Empalme Colector Av.
Venezuela (Colector Manzanitos) en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia
Arequipa, Departamento Arequipa"

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio tiene por finalidad el Estudio de Mecanica de Suelos para la Elaboracion del
Expediente Técnico "Construccién de Colector Primario; en ei(la) Tramo Av. Salaverry a Empalme
Colector Av. Venezuela (Colector Manzanitos) en la Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa,
Provincia Arequipa, Departamento Arequipa” CUI 2598969.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
3.1. OBJETIVO GENERAL

e Elaborar el Estudio de Mecanica de Suelos para el Expediente Técnico del proyecto CUI
2598969 “CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO Av.
SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AV. VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN
LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA"

3.2. OBJETIVO ESPECIFICO

e Contratacion del Servicio de Estudio de Mecanica de Suelos, para lo cual se debe seleccionar
a la persona natural o juridica que prestara sus servicios en la Elaboracion del Estudio de
Mecanica de Suelos del proyecto CUI 2598969 "Construccién de Colector Primario; en el(la)
Tramo Av. Salaverry a Empaime Colector Av. Venezuela (Colector Manzanitos) en la
Localidad Arequipa, Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa”.

4. ACTIVIDAD DEL POI

Actividad operativa institucional AOI50012900074 gestién de estudios.

5. TERMINOS DE REFERENCIA
5.1. ANTECEDENTES

e Con Informe N° 083-2023/S-40400, la Unidad Formuladora remite a la Gerencia de Ingenieria
el Formato N° 07-C, aprobando de esta manera la IOARR “CONSTRUCCION DE
COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. SALAVERRY A EMPALME COLECTOR
AV. VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO
DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”, CUI 25989609.

¢ Con Memorando N° 168-2024/S-40200, el departamento de estudios asigna el proyecto para
la realizacion de coordinaciones y elaboracion de los Términos de Referencia para la
contratacion de la consultoria y supervision del proyecto “CONSTRUCCION DE COLECTOR
PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV. SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AvV.
VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA”", CUI 25989609.
Posteriormente, se plantea la realizacion del Expediente Técnico por Administracion directa.

5.2. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances del servicio no es limitativa. EL CONSULTOR, en cuanto lo
considere necesario, podra ampliarlos o profundizarlos siendo responsable del trabajo y estudio
que realice. EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que
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preste, asi como del cumplimiento en el plazo previsto, logro oportuno de las metas y adoptara
las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

Para la preparacion de su propuesta, EL CONSULTOR debera familiarizarse con las
caracteristicas y detalles contenidos en estos Términos de Referencia, tomando en cuenta que
todo su accionar debera ajustarse a lo establecido en dichos términos como condicién esencial.

JUSTIFICACION

Vistos los documentos antecedentes, y siendo la Elaboracion del Expediente Técnico a realizarse
por Administracion directa, resulta necesario la realizacion del Estudio de Mecanica de Suelos a
Nivel de Estudio Definitivo para fines del disefio del colector Primario; en el(la) Tramo Av.
Salaverry a Empalme Colector Av. Venezuela (Colector Manzanitos).

Este requerimiento se justifica en vista de los plazos para la Elaboracién del Expediente Técnico
y considerando que el Departamento de Estudios no cuenta con equipos de laboratorio de
Mecanica de Suelos ni personal calificado para estas actividades.

REVISION Y RECOPILACION DE INFORMACION EXISTENTE

La ENTIDAD brindara la informacién con la que cuente segun los antecedentes; EL
CONSULTOR podra solicitar a La ENTIDAD la informacion relacionada al Estudio o Fichas de
Prelnversién; asimismo, realizara la revision de la informacién proporcionada por La ENTIDAD.
De ser el caso, EL CONSULTOR solicitara a La ENTIDAD la obtencion de informacién adicional
preexistente (si hubiese), que considere relevante y no esté contemplada en los documentos
alcanzados. Toda informacién alcanzada por la ENTIDAD tiene caracter REFERENCIAL y no
constituye un requisito para el desarrollo del Estudio objeto de la presente.

ASPECTOS GENERALES

Los estudios de mecénica de suelos se haran de acuerdo con la Norma Técnica de Edificacién
E-050 Suelos y Cimentaciones (2018) y la Norma Técnica E-030 Disefio Sismo Resistente
(2018), comprendiendo la ejecucién de trabajos de campo, de gabinete, de laboratorio y la
presentacién de resultados con el correspondiente Informe Técnico. Se requiere que el estudio
de mecanica de suelos permita determinar las caracteristicas del suelo donde se ejecutaran las
infraestructuras de saneamiento para las obras generales del colector primario.

El CONSULTOR debera entregar un cronograma de actividades del estudio de mecanica de
suelos donde sefalaré los trabajos de campo y gabinete a realizar, indicando los dias de
inspeccion y toma de muestras, ademas de detallar el procedimiento para realizar el muestreo
de calicatas (metodologia para apertura y cierre de la excavacién de calicatas para vias
adoquinadas/asfaltadas). El cronograma de actividades del estudio de mecanica de suelos se
debera presentar por Mesa de Partes, siendo coordinado en todo momento con la ENTIDAD. De
no presentar el cronograma, la ENTIDAD se reserva el derecho de no aceptar el informe
respectivo, dicha comunicacion sera hasta los tres (03) dias calendario posterior de que suscriba
el contrato o se notifique la orden de servicio.

El CONSULTOR, en el informe final, debera proporcionar un registro fotografico y evidencias del
estudio realizado, de tal forma que se observe el trabajo en cada calicata y ensayo, asl como la
participacidn de los profesionales y personal técnico requerido durante el desarrollo de estudio.

ASPECTOS ESPECIFICOS

El estudio de mecanica de suelos debera comprender:

e Caracterizacion de los suelos en todos los componentes del proyecto, sera con fines de
verificar la estabilidad de suelos, clasificacion del suelo y obtencion del perfil estratigrafico del
terreno, entre otros; donde se proyecta el colector primario de alcantarillado. El CONSULTOR
debe tener cuidado con posibles interferencias en su toma de muestras, en caso ocurriese
dafios o perjuicios, el CONSULTOR sera directamente responsable por la reposicion y/o
rehabilitacion de estas.



e Se debera realizar al menos 07 calicatas, espaciada como maximo cada 100m, la profundidad
de estas debera ser minimamente de:

Tabla 1: Profundidad de calicatas
(Fuente: SEDAPAR)

Calicatas Profundidad

minima
C-1 3.50m
C-2 3.50m
C-3 3.50m
C4 4,00 m
C-5 450 m
C-6 450 m
C-7 450 m

¢ SEDAPAR facilitara un plano de ubicacién de estas, sobre las cuales se desarrollara el
presente servicio, las cuales son referenciales; pudiendo El CONSULTOR plantear en la
presentacion del Cronograma de actividades del estudio una ubicacién diferente para estas,
siempre y cuando se respete lo estipulado en la normativa vigente.
¢ FElestudio de mecanica de suelos debera corresponder al ambito del estudio del proyecto, de
tal manera que el estudio permita determinar las caracteristicas del suelo donde se ejecutaran
las infraestructuras de saneamiento para las obras generales (colector principal). El informe
técnico del estudio de mecanica de suelos debera estar firmado y sellado en todas sus
paginas por el profesional especialista.
¢ Para ejecutar los ensayos en campo y laboratorio, todos los equipos y herramientas deberan
tener certificados de calibracién y mantenimiento vigente. Dicha certificacion sera otorgada
por INACAL o entidades reconocidas por INACAL que cuenten con 5 afios de experiencia en
el rubro de la mecanica de suelos y/o geotecnia. El CONSULTOR sera el responsable por la
| precisién de los resultados de los ensayos requeridos para el desarrollo del expediente
técnico. Asimismo, los resultados seran firmados y sellados por el profesional especialista y
por el profesional responsable del laboratorio. En el entregable del servicio se adjuntara los
originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas. Los ensayos se
realizaran segun lo recomendado en la Norma Técnica Peruana, asi como lo sefialado-en la
norma ASTM:

—

Exploracién de campo
e Meétodo de cono de arena: ASTM D 1556
e Descripcidn visual-manual: ASTM D 2488

Ensayos en suelos
e Andlisis granulométrico: ASTM D 422
e Contenido de humedad: ASTM D 2216
o Clasificacion unificada de suelos (SUCS y ASHTO): ASTM D 2487
¢ Limite liquido y plastico: ASTM D 4318
¢ Densidad relativa: ASTM C29/ C29M-97
¢ Peso especifico relativo de sélidos: ASTM D 854
¢ Contenido de sales solubles totales: ASTM USBRE-8
s Contenido de sulfatos; ASTM D-516
e Contenido de cloruros: ASTM D-512
s Proctor modificado: ASTM D-1557
s Proctor estandar. ASTM D-698
o Ensayos referentes a parametros de resistencia del suelo

Estos ensayos deberan ser realizados en laboratorios que cuente con ensayos acreditados por
INACAL y/o que cuente con equipos calibrados por empresas acreditadas por INACAL. EL
CONSULTOR sera responsable por la precision de los datos, asi como de su correcta
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interpretacion y aplicaciéon durante el desarrollo del Expediente Técnico para la fase de ejecucién

de obra.
El informe técnico debe comprender minimamente lo siguiente:

Registro de excavacion de la exploracion de la muestra con el perfil estratigrafico, en base a
la informacion tomada en campo con los resultados de ensayos de laboratorio que deberan
ser representadas en forma grafica los tipos de suelos y caracteristicas fisico-mecanico,
espesor de los estratos, nivel freatico, fotografia de la muestra extraida y demas
observaciones que considere el CONSULTOR.

En caso existir suelos cohesivos potencialmente expansivo, debera incluir recomendaciones
de las diferentes formas de acciones para reducir o eliminar la expansion de los suelos.
Cuadro resumen de los resultados de ensayos estandar, que indique: Numero de calicata,
perfil estratigrafico, progresiva, muestra, profundidad del estrato, densidad natural, limites de
Atterberg (Limite Liquido, Limite plastico, y indice de plasticidad), analisis granulométrico
(clasificacion SUCS y AASHTO), contenido de humedad, proctor estandar, proctor
modificado, peso especifico de sélidos y de resistencia del suelo.

Calidad fisico - quimica de cada tipo de suelo por donde atravesaran el colector primario, tales
como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., determinando la agresividad del
terreno al material de las tuberias, concreto, fierro y otros materiales considerados en el
estudio.

El estudio debera incluira un plano en planta, con el detalle de ubicacion de las calicatas que
estaran referenciados mediante coordenadas topograficas y otro plano de secciones
ubicando las exploraciones realizadas para el perfil estratigrafico de los diferentes tipos de
suelo a las profundidades analizadas; indicando el nivel de napa freatica de darse el caso.
La ubicacién preliminar de las calicatas:
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PROYECTO CUI 2598968 Leyenda

(Fuente: SEDAPAR)
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Tabla 2: Ubicacion preliminar de calicatas
(Fuente; SEDAPAR)

Zona 19K — Datum WGS84
Calicatas Coordenada Este | Coordenada Norte
(m) (m)
C-1 228802.00 8184203.00
C-2 228744.00 8184123.00
C-3 228684.0 8184039.00
C4 228744.00 8183960.00
C-5 228817.00 8183902.00
C-6 228828.00 8183809.00
C-7 228816.00 8183707.00

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL CONTRATISTA debera de cumplir con lo estipulado en la siguiente normatividad en materia

de seguridad en el trabajo.

» Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria - la Ley 30222.

* Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.

e EI CONTRATISTA debera tener en cuenta el detalle de las actividades del servicio para
considerarlas en el Plan de Seguridad.

En lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevencion
de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, debera velar adicionalmente,
por la preservacion del medio ambiente en el ambito de intervencion.

El personal de campo deberéa de portar correctamente todo el equipamiento de seguridad y salud
en el trabajo, asi como el SCRT vigente.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

El personal debera contar con los equipos de proteccion personal (EPP). Los equipos de
proteccién minimos con el que debe contar son los siguientes:

¢ Casco de Seguridad

» Guantes de trabajo

e Zapatos de seguridad

e |entes de seguridad

e Mascarilla

e Chaleco de seguridad

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El trabajo de alto riesgo para trabajos de excavaciones requiere obligatoriamente:

* Permiso escrito de trabajo de alto riesgo (PETAR).

¢ Procedimiento para trabajos de excavaciones.

¢ Plan general de respuestas de emergencias.

e Analisis de trabajo seguro (ATS).

¢ Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS).

e Check List de herramientas y/o equipos.

e Estandar de orden y limpieza.

» Estandar para demarcacion de areas de trabajo

e Estandar de sefializacion de dreas de trabajo.

» Contar con un seguro complementario del trabajo de riesgo (SCTR) por el plazo de ejecucion
del servicio.

Cualquier consideracion de seguridad que se haya obviado en el presente procedimiento, podra
ser asumida por el CONTRATISTA a fin de mejorar las condiciones en la ejecucién de los
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trabajos, garantizando la integridad de sus colaboradores. SEDAPAR S.A. no tendra ninguna
responsabilidad por problemas surgidos durante la ejecucién de los trabajos de campo y/o
gabinete, siendo responsabilidad directa de EL CONSULTOR.

REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES

Todo incidente o accidente de trabajo debe ser reportado por el CONSULTOR de acuerdo con
lo establecido al area de Seguridad de SEDAPAR S.A siguiendo su Procedimiento de
Investigacion de accidentes e incidentes y haciendo uso de sus registros establecidos de acuerdo
ala RM 050 - 2013 TR.

Nota:

» Es responsabilidad de la contratista hacer cumplir los requisitos legales establecidos en la ley
N°® 29783 y su reglamento D.S 005-2012-TR, ademas debera implementar las acciones
establecidas derivadas de la investigacion de incidentes, accidentes.

e En caso de el CONSULTOR, ésta debe empezar a realizar la investigacion de sospecha de
enfermedad ocupacional bajo su sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

El personal debe recibir la induccién en seguridad y salud por parte del ingeniero de seguridad
antes de realizar el trabajo de campo.

REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR
REQUISITOS DEL CONSULTOR

e Persona juridica o natural debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de Servicios, acreditar con copia simple de la
constancia RNP como Proveedor de Servicios; cuya vigencia se verificard en el portal web
del OSCE RNP.

e El postor debe tener Registro Unico de Contribuyentes (RUC) emitido por la SUNAT, activo y
vigente. Acreditar con copia simple.

e Declaracion Jurada de Postor indicando contar con los implementos necesarios para la
ejecucion del servicio.

e El personal propuesto debera contar con Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo
(SCTR), por el plazo de ejecucién del servicio.

¢ No debe estar impedido de contratar con el Estado.

REQUISITOS DEL PERSONAL

Se debera considerar minimamente:
Tabla 3: Recursos humanos minimos requeridos
(Fuente: SEDAPAR)

. N° DE
I HESCRIPGION PROFESIONALES
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia 1
2 Ingeniero de seguridad 1
PERSONAL TECNICO
3 ' Asistente técnico en Mecénica de Suelos y Geotecnia [ 1

5.4.2.1 Experiencia especifica

e Especialista en Mecanica de Suelos y Geotecnia
Formacion académica: Ingeniero Civil colegiado y habilitado al momento de ia postulacion.
Experiencia laboral especifica: Minima de 9 meses contabilizados a partir de la colegiatura
como: Especialista, Ingeniero, jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de estos, en:
Mecanica de Suelos, Geotecnia o Suelos.



¢ Ingeniero de seguridad
Formaci6n académica: Ingeniero de Seguridad o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado en

el momento de la postulacion.
Experiencia laboral especifica: Minima de 6 meses contabilizados a partir de la colegiatura
como: Especialista, Ingeniero, jefe, Responsable o Revisor de Seguridad en obras en general.
Asimismo, debera acreditar 90 horas en diplomados o cursos de Seguridad y Salud
ocupacional o similares.
* Asistente técnico en Mecanica de suelos y Geotecnia
Formacidén académica: Bachiller en Ingenieria Civil.
Experiencia laboral especifica: Minima de 6 meses contabilizados a partir de la emision del
grado de bachiller como Técnico en Mecanica de Suelos o en la Elaboracion o Asistencia en
la Elaboracion de Expedientes Técnicos en General.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

5.4.2.2 De la experiencia
La acreditacion del tiempo en la profesion sera para profesionales peruanos. Se aclara, que los

profesionales extranjeros deberan acreditar con copia simple de titulo profesional revalidado o
reconocido por la autoridad competente en el Perti, SUNEDU.

La experiencia del personal profesional clave se cuenta a partir de la fecha de su colegiatura. La
presentacion del certificado de habilidad y la colegiatura del personal profesional clave y personal
profesional no clave, se exigira al inicio de su participacion efectiva en el contrato, tanto para
aquellos profesionales titulados en el Pert, como para aquellos titulados en el extranjero.

El Especialista en Estudios de Mecanica de Suelos deben ser exclusivos para este servicio por
la dedicacion permanente que se requiere para esta consultoria, no pudiendo estar laborando en
otros estudios/obras a cargo de SEDAPAR.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (i) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

Las condiciones del personal técnico se acreditaran con la hoja de vida no documentada de cada
uno de ellos teniendo pendiente EL CONSULTOR, en caso de que suscriba el contrato o se
notifique la orden de servicio, de presentar el Curriculum Vitae documentado del personal
propuesto al solo requerimiento de SEDAPAR.

En caso el contratista considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al plantel
tecnico ofertado, su inclusién por parte de EL CONTRATISTA no generara mayores costos para
la ENTIDAD.

PRESTACIONES ACCESORIAS
No aplica.

OTROS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA CONTRATACION
No aplica.

MODALIDAD DE PAGO
A suma alzada.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo establecido para la prestacion de la totalidad del servicio es de quince (15) dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio o firma
de contrato.



Firma del Inicio del Cronograma de Fin del
contrato o plazo actividades plazo

notificacién

10.

1.

llustracion 2: Plazo de prestacién del servicio
(Fuente: SEDAPAR)

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la
ejecucién de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de
ejecucion contractual, hasta la culminaciéon de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales o costos directos, seguln corresponda al objeto de la
contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension; reiniciando el
plazo de ejecucion cumpliendo lo estipulado en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
reglamento (Ley N°32069).

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

Localidad: Av. Salaverry hasta Empalme Av. Venezuela
Distrito: Arequipa

e Provincia: Arequipa

Departamento: Arequipa

El servicio de consultoria sera ejecutado en la ciudad de Arequipa, EL CONSULTOR debera
indicar a la ENTIDAD un correo electronico al cual se emitira los documentos oficiales como parte
de la comunicacion entre el CONSULTOR y SEDAPAR.

SISTEMA DE ENTREGA
EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

e El entregable debera ser ingresado por mesa de partes virtual de SEDAPAR, indicando un
enlace donde se encuentre la informacioén en formato digital. Dicho enlace debera contener
toda la informacién solicitada en los presentes Términos de Referencia en archivos editables
0 nativos, caso contrario, se dara por no recibida.

¢ EIENTREGABLE, a su aprobacion final por parte de la ENTIDAD, sera entregado en tres (03)
juegos fisicos: (01) original y (02) copias; y cada juego vendra acompafiado con una (01)
unidad de almacenamiento extraible (USB), conteniendo la versién digital del entregable en
formatos nativos y en escaneado en PDF con las firmas de los responsables.

e EL CONSULTOR emitird Recibo/Factura por Honorarios segln la forma de pago una vez
haya obtenido conformidad del entregable respectivo.

Toda la documentacion (informe técnico, pruebas, resultados y otros) referida al entregable debera
estar debidamente asistida por certificados de ensayos, complementos graficos y fotos. Se debera
presentar vistas fotograficas indicandose en la parte superior el nombre del proyecto y la fecha de
realizacion de la excavacion de las calicatas. EL CONSULTOR presentara un plano de ubicacion
de calicatas tomando como base la informacion del estudio de preinversién del proyecto, o bien,
la alcanzada por la ENTIDAD. En el caso de existir necesidad por concepto de autorizaciones
municipales para las calicatas u otro pago netamente administrativo ante alguna entidad,
SEDAPAR asumira el costo correspondiente. Adicionalmente, EL CONSULTOR debera presentar
un Manual de reposicion de pavimento de las vias a intervenir con proyeccion a la ejecucion de la
obra; este manual debera diferenciar cada tipo de pavimento a reponer y sera adjuntada como
parte del anexo del entregable.



Tanto para la version impresa como la version digital, debera cumplir con los siguientes parametros
para su presentacion: El Estudio contendra indice y todas las hojas estaran selladas y firmadas
por EL CONSULTOR, representado por el Especialista que corresponda en sefial de
responsabilidad del Estudio en el marco de su calidad técnica, siendo el tamafo de presentacioén
en formato A-4 y/o otros que se adecuen a la informacion presentada.

A) Parametros para la presentacién del Estudio
1. Textos
El tipo por usar sera el que a continuacién se describe:

Tabla 4: Tamario y estilo de Texto para presentacion
(Fuente: SEDAPAR)

Tipo Elemento Fuente |Estilo de fuente|Tamano
T1 [Titulos Arial | Negrita-sub 14
rayado
T2 [Sub-Titulos Arial Negrita 11
T3 |Contenido Arial Normal 11
T4 [Encabezado y Pie de pagina Arial Normal 08

2. Fotografias
Seran digitales, impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva en la parte inferior

con tipo T3.

3. Planos
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD en versiones 2013 o inferiores, en

formatos A1 (si fuera el caso) los mismos que deben respetar los Parametros adoptados para
dibujar en AutoCAD (capas a utilizar, colores y espesor de plumillas, etc.).

4. Presentacion
La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida, la tapa contendra texto y fotografia

referencial del proyecto a ejecutarse. Llevara separadores entre items, los cuales seran de
formato A4 en papel martillado color marfil de preferencia, con indicacion del item
correspondiente mediante una oreja sefialadora al lado derecho.

La documentacién del Estudio, en su totalidad, se presentara debidamente foliada y ordenada
de acuerdo con el indice.

Adicionalmente a los archivos digitales originales a entregar, se presentara un unico archivo
PDF con el mismo contenido que el documento fisico presentado, respetando el foliado.

B) Documentos Escritos
En formato A4, presentados en original; la version digital de los textos en Microsoft Word, la

Ficha Técnica en AutoCAD 6 en Excel, fotos y documentacién sustentatoria escaneada.

C) Detalle del producto
EL CONSULTOR preparara y suministrara un UNICO ENTREGABLE considerando como

minimo la siguiente estructura:

1. Generalidades
Antecedentes

e Objetivo del estudio

» Ubicacion de la zona de estudio

e Acceso a la zona de estudio

o Caracteristicas del proyecto

¢ Geologia general

e Geomorfologia

o Sismicidad; etc.

2. Descripcion de trabajos realizados en campo



3. Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencias a
las normas empleadas en el laboratorio seguin estos TDR.

4. Conformacién del subsuelo.

o Clasificacion de suelos

¢ Descripcién de la conformacion del subsuelo

¢ Perfiles estratigraficos del terreno, los estratos que constituyen el terreno investigado
deberan indicar para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo de suelo,
segun el sistema unificado de suelos (SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos,
consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamafio maximo y otros comentarios
de acuerdo con la Norma ASTM D 2488.

5. Conclusiones y recomendaciones
6. Anexos
» Plano de ubicacién con los puntos de investigacion

¢ Plano de zonificacion de los suelos proyectados

» Plano de perfiles estratigraficos del suelo por calicata

¢ Perfil longitudinal del suelo de todo el proyecto

¢ Resultados de los ensayos in situ y de laboratorio

* Manual de reposicion de pavimento de las vias a intervenir con proyeccion a la ejecucién
de la obra.

¢ Panel fotografico (minimamente 05 fotografias por punto de calicata), etc.

Asi mismo, el CONSULTOR podra agregar cualquier otro componente que considere

necesario e importante para el adecuado desarrollo del Estudio de Mecanica de Suelos.

12. FORMA DE PAGO

Todos los pagos que SEDAPAR S.A. realice a favor de EL CONSULTOR por concepto del objeto
del servicio, se realizaran después de ejecutada la respectiva prestacion. El pago sera de acuerdo
con lo siguiente:

o SEDAPAR S.A. debera efectuar .el pago a favor de EL CONSULTOR en la forma y
oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepcién formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el propio contrato/orden de
servicio y estos términos de referencia.

Tabla 5: Forma de pago
(Fuente: SEDAPAR)

PAGOS PLAZO PRESENTACION DE INFORME
100% 15 dias
(Del monto . |Ala aprobacion del UNICO ENTREGABLE
calendario
contractual)

13. CONFORMIDAD

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONSULTOR, la ENTIDAD
debe contar con la siguiente documentacion:

e Informe del Coordinador del estudio emitiendo la conformidad de la prestacion, el mismo que
sera alcanzado al Departamento de Estudios de SEDAPAR para proceder al pago.

13.1. DE LA SUPERVISION

La supervision de las actividades de EL CONSULTOR, estara a cargo del coordinador que
determine el Departamento de Estudios de la Gerencia de Ingenieria - SEDAPAR, con quien
constantemente debera coordinar el trabajo. Los entregables sera revisado, evaluado y obtendra
la conformidad por dicho coordinador; el departamento de estudios podra observar, sin ser
vinculante con las observaciones del coordinador y en cualquier etapa de su elaboracién, el
entregable presentado por EL CONSULTOR.
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13.2. REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

14.

15.

16.

17.

EL CONSULTOR debera considerar que existiran plazos para la revision de los entregables
solicitados en la presente convocatoria. En tal sentido se prevé en el cronograma plazos de
respuesta teniendo en cuenta que podria requerirse el involucramiento de SEDAPAR durante la
elaboracion de los entregables con la finalidad de acortar los plazos referenciales considerados.
La ENTIDAD cuenta con un plazo maximo de siete (07) dias calendarios para la revisién del
entregable desde el dia siguiente de su presentacion. EL CONSULTOR tendra un plazo maximo
para levantar las observaciones de tres (03) dias calendarios posterior a la notificacion. La
ENTIDAD, tendra un plazo maximo para revisar el levantamiento de observaciones de tres (03)
dias calendarios desde el dia siguiente de la presentacion. Una vez vencido el plazo sin que
hayan sido levantadas a cabalidad las observaciones formuladas, se procedera de acuerdo con
el Contrato y sus penalidades establecidas.

Todos los entregables que se sefalen deberan ser revisados, evaluados y aprobados por el
coordinador del Estudio designado por el Dpto. de Estudios - Gerencia de Ingenieria de
SEDAPAR. Dicho departamento podra observar, sin ser vinculante con las observaciones del
coordinador y en cualquier etapa de su elaboracion, los entregables y/o avances presentados
por EL CONSULTOR.

El levantamiento de observaciones y/o aclaraciones a los entregables por deficiencias en estos
que impidan el cumplimiento de los cronogramas u otros no dan derecho a prorrogas de plazo ni
reconocimiento de gastos generales alguno. Los plazos de gestion de los entregables por la
ENTIDAD, levantamiento y validacion de observaciones de EL CONSULTOR; no se computaran
dentro del plazo de ejecucion del servicio.

Por Ultimo; durante la ejecucion del Estudio, cuando SEDAPAR lo requiera y las circunstancias
asi lo determinen, EL CONSULTOR presentara informes especiales dentro del plazo maximo de
tres (03) dias calendario de recibida la consulta.

GARANTIA COMERCIAL
No aplica.

VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a los dispuesto por los articulos 69 de la
Ley N°32068, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su reglamento.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONSULTOR que elaborara el Estudio de Mecanica de suelos objeto del presente Término de
Referencia, tendra la responsabilidad por la calidad ofrecida y por lo vicios ocultos de los servicios
ofertados. De igual manera, es responsabilidad de EL CONSULTOR, de existir, la absolucion de
consultas durante la ejecucion de la obra, esto conforme a la Ley General de Contrataciones
Publicas.

PENALIDADES

17.1. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION

Articulo 120 del Reglamento
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso
gue le sea imputable.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto

Penalidad diaria =
F x plazo
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Donde F tiene los siguientes valores:

e Para bienes y servicios: F = 0.40.
o Para obras:
v" Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
v Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F = 0.25
¥ Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15
e Para consultorias de obras:
v Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
v Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debiod ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente gue se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos

directos de ningun tipo.

17.2. OTRAS PENALIDADES
Se aplicaran las siguientes penalidades adicionales:

Tabla 6: Otras penalidades

(Fuente: SEDAPAR)

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad Unidad F:;:::Ige Procedimiento de verificacion
Carta y/o informe en base a
No cumple con la participacion del isitas moplnada's al _émbﬂo del
ersonal profesional clave planteado enla| Por dia POYECES CEavIdINSEIoNEs Con
1 P profes s Y| 1%xM |EL CONSULTOR donde no se
propuesta técnica segun el cronograma y Persona
fempo de participacion haga presente el personal clave,
P P P ) adjuntando panel fotografico o
acta de verificacion.
No responder a los requerimientos de
informacion, consultas, informes
adicionales especificos, enmarcados Carta y/o informe de solicitud
5 dentro de los documentos contractuales Por 1% xM ldonde se indique el plazo de
realizados por parte de SEDAPAR a EL ocurrencia ’ atencion incugw i dop
CONSULTOR, mediante carta y/o correos P
electronicos, en los plazos establecidos en
las mismas.
No cumplir cop las responsabll!dades de ’ Carta y/o informe de solicitud
pago del salario a su personal incluyendo | Pordiay o i
3 . . 1%xM  donde se sefiale las
los beneficios sociales de acuerdo con la Persona L ) ;
ley responsabilidades incumplidas
. Carta y/o informe de solicitud
No presenta el cronograma de actividades . o .
4 ) . Por dia 1%xM |donde se sefiale las
del Estudio de Mecanica de suelos - ) .
R responsabilidades incumplidas
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M= Monto del contrato

18.

19.

20.

21.

El procedimiento que se verificara en el supuesto a penalizar es notificar previamente a el
CONSULTOR, comunicandole por medio de carta notarial la infraccién cometida y la penalidad
correspondiente, dandole tres (03) dias habiles para subsanar la infraccion, para cualquiera de
las penalidades antes nombradas.

ADELANTOS
No se otorgara adelantos.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No aplica.

CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso
de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
gjecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco?. En ningln caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar4.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
La solucion de controversias sera a través del Centro de Conciliacién designado por las partes.

1 Articulo 9 de la Ley N°32068, Ley General de Contrataciones Publicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

“ Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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22.

23.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capitulo Il Incumplimiento del contrato del Capitulo V
Disposiciones generales de ejecucién contractual para bienes y servicios del Reglamento de la
Ley General de Contratacion Publicas

GESTION DE RIESGOS

Conforme al articulo 128 del Reglamento en caso NO se realice este servicio puede ocasionar la
no realizacion del Expediente Técnico "Construccion de Colector Primario; en el(la) Tramo Av.
Salaverry a Empalme Colector Av. Venezuela (Colector Manzanitos) en la Localidad Arequipa,
Distrito de Arequipa, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa", siendo el estudio de Mecanica
de Suelos basico e indispensable.
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ANEXO N° 01: ESTRUCTURA DE COSTOS

TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DEL
PROYECTO CUI 2598969 “CONSTRUCCION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) TRAMO AV.
SALAVERRY A EMPALME COLECTOR AV. VENEZUELA (COLECTOR MANZANITOS) EN LA
LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA”

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - SEDAPAR - AREQUIPA

ESTRUCTURA DE COSTO REFERENCIAL PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

TIEMPO
{(dias)

PERSONAL PROFESIONAL CLAVE

1.01

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

15

1.02

INGENIERO DE SEGURIDAD

10

PERSONAL TECNICO

1.03

ASISTENTE TECNICO EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA

15

VARIOS

2.01

BIENES Y SERVICIOS

2.02

SCTR Y EQUIPAMIENTO

2.03

MATERIALES, MOBILIARIOS Y UTILES DE OFICINA
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