

**SUPERVISION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL AP**

<b>COMPONENTE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT.</b>	<b>C.UNIT.</b>
<b>Componente 1: Supervisión de campo</b>			
Supervisor	día	8.00	
Técnico catastral	día	12.00	
Técnico catastral - viáticos	día	11.50	
Asistente de campo	día	12.00	
Supervisor - viáticos	día	11.50	
Mobilidad 1	global	1.00	
<b>Componente 2: Contenidos - gabinete</b>			
Rev. Contenidos - Supervisor	día	21.00	
Elaborac. Informes - supervisor	día	14.00	
Reuniones de trab. - Supervisor	día	7.00	
<b>Componente 3: Base gráfica/alfanumérica</b>			
Supervisor	día	4.00	
Control de Calidad Base Gráfica	día	13.00	
Técnico informático	día	18.00	
<b>Componente 4: Gestión Proyecto</b>			
Supervisor	día	6.00	
Asistente administrativo	mes	4.00	
<b>Otros</b>			
Plan de seguridad	unid	1.00	
Herramientas	kit	1.00	
EPPs	unid	2.00	
Utiles y suministros	kit	1.00	
SCRT	mes	2.00	
			<b>Sub Total</b>
			Gastos Generales
			Utilidad 19%
			Sub Total
			IGV 18%
			<b>TOTAL S/.</b>

