GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
S GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”.

ANEXO 2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN EXTENSIONISTA AGRARIO 03 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N°® 2420957.

1. SOLICITANTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYAL!” CON
CUI N° 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del
Servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 03.

2. AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
Unico N° 2420957.

e &FE

3; INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
Gnico N° 2420957
META: 009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

4, OBJETO DEL CONTRATO

Contratar una persona natural para que brinde el servicio de EXTENSIONISTA AGRARIO 03 del
proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cédigo
linico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y cumplir las
exigencias y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades del Estudio
Definitivo en Distrito de Alexander Von Humboldt.
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5. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Piblica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social, requiere la contratacion del servicio de un EXTENSIONISTA AGRARIO 03 para
la ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y
con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAM_IENTO META
FIDEICOMISO 009

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como EXTENSIONISTA AGRARIO
03 de la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social con cargo al proyecto: “Mejoramiento
de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia
de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo tinico N° 2420957, en base a los objetivos
planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:
4 Apoyar en la Realizacion de sensibilizacidn a los productores del cultivo de cacao para
luego realizar los talleres ya planificados.
4 Capacitaciones de la parte técnica in situ del proyecto, en lugar del extensionista solo
si lo amerita, en las Zonas de intervencion del proyecto.
4 Encargado de las Escuela de Campo Para Agricultores, culminando todas sesiones
programadas.
« Realizar asistencia técnica en temas agricolas a los productores de cacao.
4 Dotar de apoyo en tecnologias productivas a los beneficiarios.
4 Apoyar a los responsables del proyecto en temas de estudios de campo y de gestion.
4 Apoyar en la organizacion y consolidacion de las asociaciones agrarias.
4 Reportar al responsable del componente las labores realizadas en campo y registro de
capacitaciones {consolidado del grupo de técnicos).
4 Otros que amerite el jefe inmediato del proyecto.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
« Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
4 Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia

de Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.
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6.2. PLAN DE TRABAIO.

4 Realizar 72 visitas de asistencia técnica personalizada al mes.

4 Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

+ Monitorear las parcelas demostrativas

4 Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades
mensuales.

4 Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segln su sector,
para la coordinacién e informacién sobre las actividades que van a realizar durante el
mes.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

e
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REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
<+ Titulado y/o Bachiller en Agronomia, Forestal y/o afines.
Experiencia General
4 Experiencia no menor de (30) meses de haber laborados en entidades publicas vy

privados
Fxperiencia Especifica

< Experiencia de (18) meses en asistencia técnica en el cultivo de cacao.
Contar con:

4 Contar con 2 certificados de capacitaciones en el cultivo de cacao.

4 Contar con 2 certificados de ser facilitadores de sesiones de Escuelas de Campo - ECAs

< Contar con RUC active y habido.

4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio.

4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

+ Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, su licencia de conducir respectiva
vigente, Soat, casco de proteccion.

4 Conocimiento y dominio de programas de Microsoft office.

< Capacidad para elaborar propuestas técnicas participativas a corto, mediano y largo
plazo.

4 Capacidad de redaccion de documentos técnicos.

4 Buen nivel de concertacion con los productores

4 No tener antecedentes negativos en el desempefio de funciones

# Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de
intervencion).

4 Otros que el jefe inmediato lo requiera u ordene.
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7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término
de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente
servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término
de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

» laexperiencia serd acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos
(ii} constancias
(iii) certificados
(iv)ordenes de servicio y su respectiva conformidad
(v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto
» cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias,
certificados o titulos.

> Notenerimpedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
» Tener Cédige de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara por entregable correspondiente al mes de setiembre hata
diciembre del 2025, contemplados en funcidn al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago
adicional a favor del EXTENSIONISTA AGRARIO 03.

Entregable 1 S0 1.PLAN DE TRABJO
(Setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 2 25% 1.PLAN DE TRABJO
{octubre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 3 25% 1.PLAN DE TRABJO
{noviembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 4 25% 1.PLAN DE TRABJO
(Diciembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
TOTAL 100%
G
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9. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR:

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de
Alexander Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios:
Nueva lrazola, Mishquiyacu, Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazon de Jesus,
Primavera, Paujil, Alto Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt (capital distrital)

v (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

9.2 PLAZO:

La ejecucién del servicio se realizara por entregable, el cual corresponde durante el mes.

ftem Descripcion Mes
01 Entregable 01 setiembre
02 Entregable 02 octubre
03 Entregable 03 Noviembre
04 Entregable 04 diciembre

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para
el cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A.  PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacién de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la
contratacidn, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:
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F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del {tem que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se deberd indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
gue dehid ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

Cuando el proveedor del servicio
no cumple con las metas
programadas  durante  mes
01 correspondiente 72 visitas de
asistencia técnica personalizada,
realizar 2 a 3 escuelas de campo,
etc.)

Segun Informe del coordinadory
El equivalente al (3.33%) de el supervisor y ratificado por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio
no se identifica con el proyecto
02 | en realizar de forma adecuado
su trabajo, dentro del ambito de
intervencion del proyecto)

Segun Informe del coordinador y
El equivalente al (3.33%) de el supervisor y ratificado por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econédmico vy Social.

Cuando el proveedor del servicio

no cumple con las actividades Segln Informe del coordinador y
% programadas v establecidas en | El equivaiente al (3.33%) de | el supervisor y ratificado por el
el plan de trabajo mensual | una UIT responsable de la Subgerencia de
presentade al coordinador y Desarrollo Econdmico y Social.
supervisor del proyecto
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del contrato o por el integro del plazo de

cjecucidn, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiente de esta disposicidn acarrea la
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aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de

ausencia del persenal.

La aplicacién de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucién del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podrd gestionar la resolucion para extinguir
el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
la informacién vy documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre
relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucién del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes
legales, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EE

Finalmente, deberd comprometerse a:

|.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

ll.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

te
Archivo
File Personal

Carretera Federico Basadre KM 163 - Portal Aguaytia




12.

13,

14.

Cic
Archivo

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”.

FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad
de servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es §/ 13,200.00 ( trece mil docientos trece mil docientos
con 00/100 Soles) a todo costo incluido los impuestos de ley seglin cuadro detallado:

. UNIDADDE | MONTO MONTO
ITEM e DESCRIPCION
_ -MEDIDA . : MENSUAL TOTAL
01 Entregable 1 setiembre 3,300.00
02 Entregable 2 octubre 3,300.00
03 Entregable 3 noviembre 3,300.00
04 Entregable 4 dicembre 3,300.00 13,200.00

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd otorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitara
al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacién Piblica, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa presentacion del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia
y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO
10.

GARANTIA:
No corresponde

5. OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de ad ministracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.
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Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los odrganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de
la gue tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

RESOLUCION DEL CONTRATQ POR INCULPLIMIENTO

El GRU puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su cargo.

¢) Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho al GRU a resolver automaticamente y de
pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GRU remita una
comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

GESTION DE RIESGO

No corresponde

Gowswmau
ENCIA TERR} DE P/ ABAD
£ e

Ing. Zoot. arpd Ramirez
Desarroli6 E 6miglo y Focial (e)
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