

**SUPERVISION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION DEL CATASTRO COMERCIAL CAMANA**

| <b>COMPONENTE</b>                              | <b>UNIDAD</b> | <b>CANT.</b> | <b>C.UNIT.</b> | <b>TOTAL</b> |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Componente 1: Supervisión de campo</b>      |               |              |                |              |
| Supervisor                                     | día           | 15.00        |                |              |
| Técnico catastral                              | día           | 10.00        |                |              |
| Técnico catastral - viáticos                   | día           | 10.00        |                |              |
| Supervisor - viáticos                          | día           | 10.00        |                |              |
| Asistente catastral                            | día           | 10.00        |                |              |
| Mobilidad 1                                    | global        | 1.00         |                |              |
| <b>Componente 2: Contenidos - gabinete</b>     |               |              |                |              |
| Rev. Contenidos - Supervisor                   | día           | 23.00        |                |              |
| Elaborac. Informes - supervisor                | día           | 13.00        |                |              |
| Reuniones de trab. - Supervisor                | día           | 7.00         |                |              |
| <b>Componente 3: Base gráfica/alfanumérica</b> |               |              |                |              |
| Supervisor                                     | día           | 3.00         |                |              |
| Control de Calidad Base Gráfica                | día           | 19.00        |                |              |
| Técnico informático                            | día           | 18.00        |                |              |
| <b>Componente 4: Gestión Proyecto</b>          |               |              |                |              |
| Supervisor                                     | día           | 8.00         |                |              |
| Asistente administrativo                       | mes           | 4.00         |                |              |
| <b>Otros</b>                                   |               |              |                |              |
| Ing. Seguridad                                 | día           | 2.00         |                |              |
| Plan de seguridad                              | unid          | 1.00         |                |              |
| Herramientas                                   | kit           | 1.00         |                |              |
| EPPs   | unid          | 2.00         |                |              |
| Utiles y suministros                           | kit           | 1.00         |                |              |
| SCRT y Exámenes                                | unid.         | 4.00         |                |              |
| <b>Sub Total</b>                               |               |              |                |              |
| Gastos Generales                               |               |              |                |              |
| Utilidad                                       |               |              |                |              |
| Sub Total                                      |               |              |                |              |
| IGV 18%  |               |              |                |              |
| <b>TOTAL S/.</b>                               |               |              |                |              |