GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afio de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”.

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO DE CAMPO 03 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON
HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N°
2420957.

1.  SOLICITANTE: Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social. En marco de la Ejecucion del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON
CUI N° 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econémico y Social, requiere la contratacidn del
Servicio de un TECNICO DE CAMPO 03.

2. AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo
tinico N° 2420957.

o R

INFORMACION PRESUPUESTAL

# ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con cadigo
Unico N° 2420957

< META: 009

4% FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

4. OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural o juridica para que brinde el servicio de TECNICO DE CAMPO 03
del proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el
Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con
cédigo tnico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y
cumplir las exigencias y requisitos en la ejecucion de los componentes, acciones y actividades
del Estudio Definitivo en el Distrito de Alexander Von Humboldt.
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FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Publica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social, requiere la contratacion del servicio de un TECNICO DE CAMPO 03 para la
ejecucion del proyecto mencionado en el numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y con
los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO | META
FIDEICOMISO 009

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como TECNICO DE CAMPO 03
de la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social con cargo al proyecto: “Mejoramiento de
la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de
Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo Unico N° 2420957, en base a los objetivos

planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

« Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las estrategias
conjuntas de trabajo.

# Entregar la informacién de asistencia técnica a tiempo programado al Extensionista
encargado de los técnicos.

% Flaborar un plan de trabajo calendarizado.

% Responsable de coordinar con los sectores involucrados las acciones y procesos de
implementacion del proyecto.

# Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los sectores que
se les asigne.

# Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad programado en el
Plan Operativo Anual, fichas por entregables.

# Otros que &l (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
« Apovar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
+ Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia
de Desarrolio Econdmico con copia al almacén central.
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6.2. PLAN DE TRABAJO.

6.2

& Realizar 72 visitas de asistencia técnica personalizada al mes.

4 Coordinar constantemente con el coordinador para los trabajos que realizan en el
campo

4 Monitorear las parcelas demostrativas

4 Realizar el consolidado del técnico y promotor del avance de sus actividades
mensuales.

< Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segln su sector,
para la coordinacién e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el
mes.

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

« Bachiller en agronomfa y/o técnico agropecuario o carrera a fines
Experiencia General

< Experiencia no menor de {18) meses laborados en entidades Publicas y/o Privadas.
Experiencia Especifica

+ Experiencia no menor de un (1) afio en el cultivo de cacao.
Contar con

% Certificado de capacitaciones en el cultivo de cacao de (2) dos a mas.

# Contar con RUC activo y habido.

4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio.

4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.

4 Contar con motocicleta lineal propia y/o alquila, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccién.

4 Tener motivacion para el trabajo de campo y buenas habilidades en relaciones
humanas, manejo de grupos.

+ Capacidad para la elaboracién de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.

4 Manejo de Microsoft Office.

« Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de
intervencion).

# Otros que él (la) jefe asigne u ordene

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
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7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

| 7.3.1. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término

de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente
i servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término

>

A7

| >
>

de referencia no pueden ser divulgados per el contratado.

La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(i} copia simple de contratos

(i) constancias

(iii} certificados

(iv)ordenes de servicio y su respectiva conformidad

(v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto

cursos de capacitacién o especializacion se acreditara mediante constancias,

certificados o titulos.

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
Tener Cédigo de Cuenta Interbancaric (CCl) vinculado a su RUC

8. PLAZQO DE EJECUCION:

La ejecucién del servicio se realizara por entregable correspondiente al mes de setiembre hasta

diciembre 2025, contemplados en funcion al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago
adicional a favor del TECNICO DE CAMPO 03.

Entregable 1 1.PLAN DE TRABIO
(setiembre) 25% 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 2 255 1.PLAN DE TRABJO

(octubre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 3 25% 1.PLAN DE TRABIO
(noviembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 4 _— 1.PLAN DE TRABJO
(noviembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

TOTAL 100%
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9. |UGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR:

El lugar de la presentacién del presente servicio se llevara a cabo en el Distrito de Alexander
Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios: Nueva Irazola,
Mishquiyacu, Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazén de Jesus, Primavera, Paujil, Alto
Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt (capital distrital) y (3) Sectores: Piedras,

Monterrico, Boa.

9.2 PLAZO:

La ejecucién del servicio se realizard por entregable, el cual corresponde durante el mes.

01 Entregable 01 setiembre

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para
el cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A.  PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

Fn caso de retraso injustificado en la ejecucidon de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item gue debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberdn ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debid ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o
porcentajes que le corresponda aplicar.

Cuando el proveedor del servicio
no cumple con las metas

programadas durante el mes Segtn Informe del coordinador y
it correspondiente. 72 visitas de | El equivalente al {3.33%) el supervisor y ratificado por el

asistencia técnica personalizada, | de una UIT responsable de la Subgerencia de

apoyar en lz realizacidn 2 a 3 Desarrollo Econdmico y Social.

escuelas de campo, etc. Por parte
del extensionista encargado)

Cuando el proveedor del servicio
no se identifica con el proyecto en
02 | realizar de forma adecuado su
trabajo, dentro del émbito de
intervencion del proyecto)

Segtin Informe del coordinador y
El equivalente al (3.33%) el supervisor y ratificado por el
de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio

ne cumple con las actividades Segun Informe del coordinador y el
- programadas y establecidasen el | El equivalente al (3.33%) supervisor y ratificado por el
plan de trabajo mensual | de una UIT responsable de la Subgerencia de
presentado al coordinador y Desarrollo Econdmico y Social.
supervisor del proyecto
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)

dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo

de ejecucidn, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion

acarrea la aplicacién de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por

cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en |os siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que
el contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacién de sustitucién del personal.
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto méaximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podra gestionar la resolucion para extinguir
el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
la informacién y documentacion a la gue se tenga acceso y que se encuentre
relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista deberd declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes
legales, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

|.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

Il.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con

00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad

de servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
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responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza seglin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles) a
todo costo incluido los impuestos de ley segiin cuadro detallado:

o UNIDAD DE bE-s'cklbc: — MONTO MONTO
| mebiba | T " | MENSUAL | TOTAL
01 Entregable 1 Mayo 2,500.00 2,500.00

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio serd otorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitara
al Supervisor la verificacién, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N°® 32069, Ley General de la Contratacién Pablica, la calidad, la
cantidad y-el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa presentacion del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia
y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segtin FORMATO del ANEXO
10.

GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado ©
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
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conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacidn, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO
La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes

casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legaies o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
side requerido para corregir tal situacién.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor gue imposibilite de manera definitiva la continuidad de
la ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion

durante la ejecucién contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a
resolver automaticamente v de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que
la Gerencia Territorial de Padre Abad, remita una corhunicacién informando que se ha
producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera fugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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