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ANEXO N2 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION PARA EL PROYECTO:
a ATIGRAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CU
ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
CON CU! N° 2420957.
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SOLICITANTE:  Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Social. En marco de la Ejecucion
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT —PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO
DE UCAYALI” CON CUl N° 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Economico y Social,
requiere la contratacion del Servicio de un TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION.

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

&+ &+

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con
cédigo Unico N° 2420957.

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito
De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con
cédigo Gnico N° 2420957
META: 009

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fideicomiso {5-18)

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar una persona natural o juridica para que brinde el servicio de TECNICO EN
PROMOCION Y DIFUSION, del proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor
del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad,
Departamento de Ucayali”, con cédigo Gnico N° 2420957, con la finalidad de gara ntizar la
correcta ejecucion de la misma, v cumplir las exigencias y reguisitos en la ejecucion de los
componentes, acciones y actividades del Estudio Definitivo en Distrito de Alexander Von
Humboldt.

FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el mencionado proyeclo, forma parte de los proyectos de nversidn
Publica de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a través de la Subgerencia de

Carretera Federico Basadre KM 163 - Portal Aguaytia




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
7 GERENCIA GENERAL REGIONAL
'~  GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

“Afio de la Recuperacion y Consolidacion de la Economfa Peruana”

Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del servicio para fines de un
TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION, para la ejecucion del proyecto mencionado en el
numeral 1, de acuerdo con la normativa vigente y con los lineamientos establecidos por la
Gerencia Territorial de Padre Abad.

[ FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
| FIDEICOMISO 009

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como TECNICO EN
PROMOCION Y DIFUSION, de la Subgerencia de Desa rrollo Econdmice y Social con cargo
al provecto: “Meioramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali®, con
codigo dnico N° 2420957, en base a los objetivos planteados y el cumplimiento
oportuno de las metas.

6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1 FUNCIONES

+ Apoyar en la Publicidad para la promocion del proyecto en el ambito de accion o
influencia del proyecto, por medios radiales o televisivos.

& Filmar y/o grabar las reuniones con las organizaciones e instituciones ligadas a los
medios de comunicacion.

4 Elaborar publicidad de los avances mensuales, trimestrales y final de las actividades

que realiza el proyecto.

Elaborar la publicidad de las instituciones ligadas al desarrollo del cultivo de cacao.

 +

realizar entrevistas al coordinador, supervisor y extensionistas realizando trabajos
en campo.

Fntrega de plan de trabajos a dos (2) dias de cada mes.

Entrega de informe de pagos en la fecha que asigne el supervisor /yo coordinador
Entrega de informes técnico a los dos (2) dias de los primeros meses

Acudir con la indumentaria adecuada de identificacion del proyecto en los lugares

e

que fueron designados para fa difusién y promocién de las actividades que realiza el
proyecto.

4 Acudir con un vehiculo de transporte a los sectores de fueron designados pot el
proyecto.

4 Otros que el superior inmediato asigne.

6.2 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

4 Realizar un consolidado de todos los trabajos realizados durante la ejecucion del
proyecto, mediante notas de prensa, distintas plataformas.
4 Publicar en los medios radiales y/o televisivos de los trabajos logrados en campo.
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L Elaborar informe final de todas las actividades realizadas durante la ejecucion del
proyecto.

6.3 PLAN DE TRABAIO
4+ Acompafiar a los extensionistas y técnicos de campo para cubrir los trabajos de
asistencia técnica y ejecucion de sesiones de Escuelas de Campo - ECAs que se
realizaran durante la ejecucién del proyecto.
4 Acompafiar a los especialistas en fertiriego y certificacién organica a cubrir los
talleres que se realizaran durante la ejecucion del proyecto.
& Realizar trabajo de gabinete para luego ser mostrados las diferentes plataformas.

6.4 EXTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIOS
4 Adjunto poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

4 Egresada en Ciencias de la comunicacion y/o disefiador grafico
Experiencia General

4 Experiencia no menor de (06) meses en instituciones ptiblicas y privadas.
Experiencia General

Experiencia en conduccién del Programas televisivos, radiales

¥ &

Experiencia en manejo de cdmaras y/o equipos de comunicacion

Contar con:

Certificado en periodismo, investigacion, redaccion de notas de prensa, ética, etc.
Certificado en disefio grafico

Contar con RUC activo y habido.

Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (ccl) vinculado a su RUC.,

FEEEF

Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de
Servicio.

Contar con motocicleta lineal propia y/o alguilada, licencia de conducir respectiva

vigente, Soat, tarjeta de propiedad y casco de proteccion

L No tener antecedentes negativos en el cargo o similar desempefiado, materia del
concurso.

4+ No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado.

7.1.1 IMPORTANTE

4 Para acreditar lo mencionado en el item (7) se debera adjuntar lo solicitado.

#4 Laexperiencia seré acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) ordenes de
servicio (v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal propuesto

4 cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante censtancios,
certificados o titulo.
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7.2 PERSONAL CLAVE

4+ No Corresponde

8. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de la ejecucion del servicio de TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION, corresponde
a los meses setiembre hasta diciembre. Cabe precisar que el lapso del tiempo que
transcurra entre cada etapa descrita sera parte de la presente supervision, sin que ello
genere un pago adicional a favor del TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION.

Para la ejecucion del servicio por entregable, se debera detallar cada una en el siguiente

cuadro:

Entregable 1 oL “1LPLAN DE TRABAIO
(setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 2 25% 1.PLAN DE TRABAIO

(octubre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 3 T.PLAN DE TRABAIO
(noviembre) 2o 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 4 . 1.PLAN DE TRABAIO
(diciembre) . 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

TOTAL 100%

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
9.1 LUGAR:

Ellugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en el distrito de Alexander

Ve Lhirsmatamldd Amimda fmdardom s Al s md
VO nuimiociar, Gunuc nierviclic <i pioyecwy, ©

Al mreal alharas (1N Canaring, Riaauas Tummm i

1 cudl awaiLva \-L\JJ LASTIH IO, INuCTvVa 1 aALIa,
Misquiyacu, Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazdn de Jesus, primavera, Paujil, Alto
Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt {capital distrital) y (3) Sectores: Piedras,

Monterrico, Boa.

9.2 LUGAR:

La ejecucion del servicio se realizard por entregable, el cual corresponde durante el mes.

01 Entregable 01 setiemgre
02 Entregabie 02 actubre
03 Entregable 03 noviembre
| 04 Entregable 04 diciambre J
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EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y

harramiantas aue dariven da la nocacidad de Engr::ar los ohietos y prnr!urfn: nacesarios nara
harramiantas aue dariven ge 12 necesitiat G iCghar ios Ly ara

el cumplimiento de la finalidad.
PENALIDAD:

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacién de ia
penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los cases, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
Donde:

F=0.40

Cabe precisar que la penalidad por moray otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto dei contrato vigente, 0 de
ser el caso, del ftem gue debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

. OTRAS PENALIDADES:

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacién. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto dei contrato o de ser el caso del

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situacicnes,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos ©
porcentajes que le corresponda aplicar.
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- PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION DE
PENALIDADES

N° FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

Segun Informe del

01

Cuando el proveedor dei servicio
no cumple con las metas fisicas
establecidas en el Plan operativo

E} equivalente al (3.33%) de
una UIT, por falta

coordinador v el supervisory
ratificado por el responsable
de la Subgerencia de

Desarrollo Economicoy
Social.

Anual - POA

Segun Informe del
coordinador y el supervisory

Cuando el proveedor del servicio
no se identifica con el proyecto en
realizar de forma adecuado su
trabajo, dentro del ambito de
intervencion del proyecto)

ratificado por el responsable
de |la Subgerencia de
Desarrollo Econémicoy

El equivalente al (3.33%) de

02 una UIT, por falta

Social.

Cuando el proveedor del servicio Segun Informe del

no cumple con las actividades coordinador v el supervisory

03 | programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%) de ratificado por el responsable
plant  de  Uabdje e sual | utia UiT, pur fdila de la Subgerencia de
presentado  al  coordinador 'y Desarrollo Econdmicoy

supervisor del proyecto | Social.

NOTA:
Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado perma
| contrato o por el integro del

nece como minimo sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion de
plazo de ejecucién, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta
i6n acarrea la aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una
IT por cada dia de ausencia d

La aplicacion de esta penalidad solo puede
i} Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iif) i

disposic

1y 11
VL) v

A
L9

el personal.

exceptuarse en los siguientes casos:

nhabilitacién para ejercer la profesion, eventos

a Entidad como mdximo al dia siguiente de

itorizacion de sustitucidn
del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras nenalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del

item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo

para otras penalidades, de ser ol caso, LA ENTIDAD puede resalver el contrato por

incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podra gestionar la resolucion para
extinguir el vinculo contractual.
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B. CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion vy documentacion a la que se tenga acceso y que s€
encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente
prohibido revelar dicha informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

£l contratista deberd declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o
incentiva ilegal 2n relacidn al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa ¢ indirectamente G a través de sus socios, accionistas, apoderados,
representantes iegales, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el
Articulo 7° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

| Comunicar a las autoridades competentes de manera direcla y oportuna,

cualquier acte o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

l.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

FORMA DE PAGO:

Ch rrnlizard al nooo nor
ST TCanddia v pugh pi

con 00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la

e it
LR RO IO R RR

conformidad de servicio por el, responsable de la Unidad Desarrollo Econoémico y la por la
subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segtin los dias calendarios laborados a partir del dfa de inicio a fin del

contrato, como se especifica a continuacion:

12.1 COSTO ESTIMADO.

E| costo de contratacion del servicio es S/ 10,800.00 (diez mil ochocientos con 00/100

Soles) a todo costo incluido los impuestos de ley segin cuadro detaliado:

fipn ol UDEREE e MONTO MENSUAL e
MEDIDA TOTAL
01 Servicio setiembre 2,700.00
02 Servicio octubre 2,700.00

03 Servicio noviembre 2,700.00 10,800.00
04 Servicio diciembre 2,700.00

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
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La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, quien
solicitara al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacion,
en un plazo que no exceda de los siete {7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal
como lo establece el Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacion

Piblica, 1a calidad, la cantidad v el cumplimiento de las condiciones contractuales, |
previa presentacion del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los
presentes términos de referencia y por tanto, se generard la conformidad del servicio

contratado segiin FORMATO del ANEXC 10.

GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

F| PROVEEDOR declara y garantiza nc haber, directa o indirectamente, 0 fratéandose de
unia persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pagoe o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta flicita o
corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

5. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

£l Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los

siguientes casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para elio.

b} Por acumulacién del monto miaximo de la penalidad por mora o por el monito
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por paralizacién o reduccién injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la
continuidad de la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario,
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imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato, orden de compra o servicio gue no sea imputable a las partes.

e) Porelincumplimientoa las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion
durante la ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre
Abad a resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para
tal efecto que la Gerencia Territorial de Padre Abad remita una comunicacion
informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicic por mutuo
scuerdo entre las partes, previa opinion del drea usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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