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ANEXO 2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN PROMOTOR DE CAMPO 02 PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO

R A SARFERIA T ORTR R ™ i AT A R SR R ™ R PRl T miT/mm MmE A FEW AR ES MR
PE M WHAWLIYA PR WALWLY ELL LCULIIVLWY L WHALAL LIV L IR FE MECARMINDER VUIIN

HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUl N°
2420957.

SOLICITANTE:  Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social. En marco de la Ejecucion del
proyecto: "MEIORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAOQO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT — PROVINCIA DE PADRE ABAD — DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON
CUI N” 2420957, la Sub-Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social, requiere la contratacion del
Servicio de un PROMOTOR DE CAMPO 02,

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad,

Sub Gerencia de Desarrollo Economico v Social.

EEee

Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De
Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali®, con codigo
tnico N* 2420957,

3. INFORMACION PRESUPUESTAL
4  ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05
4 PRODUCTO: "Mejoramiente de la Cadena de Valor del Cultive de Cacao en el Distrito De

Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo
Gnico N® 2420857
META: 009

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)

4, OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural o juridica para que brinde el servicio de PROMOTOR DE CAMPO
02 del proyecto denominado: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el
Distrito De Alexander Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali®, con
codigo unico N° 2420957, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion de la misma, y

maprrrlie lae awlosmmiae o reeiileibme am I jmfdon o las someom s mban amaloman s o it ol ol o olon
LNl a3 Saagenims Y TEquiaius S0 @ CIELULilil bE s CUITITRRUINENLG, auvliiica y abuvikdaucs

del Estudio Definitivo en el Distrito de Alexander Von Humboldt.

Ce.
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FINALIDAD PUBLICA

Considerando gue el mencionado proyecto, forma parte de los proyectos de Inversion Publica
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, ejecutado a traves de la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico v Soclal, requiere la contratacion del servicio de un PROMOTOR DE CAMPO 02 para
la ejecucian del proyecte mencionade en el numeral 1, de acuerde con la normativa vigente y
con los lineamientos establecidos por la Gerencia Territorial de Padre Abad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

FIDEICOMISO | 009

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como PROMOTOR DE CAMPO
02 de la Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social con cargo al proyecto: "Mejoramiento
de la Cadena de Valor del Cultivo de Cacao en el Distrito De Alexander Von Humboldt. Provincia
de Padre Abad, Departamento de Ucayali”, con codigo tnico N° 2420957, en base a los
objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

6.1. ACTIVIDADES:

6.1.1. FUNCIONES:

% Apoyar en las actividades propias al extensionista y al técnico de campo del sector

asignado en manejo técnico del cultive de cacao.

4 Se reportara directamente ante el técnico de campo, al extensionista responsable del
sector y al coordinador.
Elaborar un plan de trabajo mensual.
Apoyar en la actualizacion y conselidacion del padron de los beneficiarios del proyecto
que recibiran abonos permitidos para su aplicacion en campo definitivo.
Apoyar en el desarrollo de las capacitaciones que se tendran con los productores,
Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paguete tecnoldgico a

X

>

implementar en el proyecto.

4 Realizar las inspecciones a todas las parcelas que han entrado al proceso Médulos
demastrativos para efectos de ejecucion del proyecto

4 Garantizar el avance fisico de campo y reflejado mediante informes del cumplimiento
de las metas previstas en la ejecucion del proyecto.
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6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo, en formular la memaria descriptiva del
proyecto.
% Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de las actas, Insumos y
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Econdmico con copia al
almacén central,

6.2. PLAN DE TRABAJOD.

<+ Acompafiar al extensionista y técnico de campo en la realizacidn de visitas de
asistencia técnica personalizada.

% Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la realizacion de 02 a 3 escuelas de
campo — ECAs,

4 Coordinar constantemente con el extensionista y el técnico de campo, de los trabajos
gue realizan en las zonas de intervencion.

%4 Brindar informacion fidedigna al extensionista y al técnico de campo de sus
actividades mensuales.

4 Realizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo — ECAs y
reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cacaoteros

6.3 ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.

4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
# Secundaria Completa y/o Agricultor lider.

Contar con:
| % Contar con 1 afio de experiencia general en Instituciones Publicas y Privadas
" & Contar con (1) certificado en conocimiento en el manejo del cultivo de cacao.
% (Contar con RUC activo v habido.
4 No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar
RNP).
% Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
% Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (dmbito de
intervencién)
% Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva
vigente, SOAT y casco de proteccion.,
4 Otros que él (1a) jefe asigne u ordene
Cx,
Archivo
File Personal

Carretera Federico Basadre KM 1463 - Portal Aguaytia



AN

m

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL

"'h-,_‘.":__ __".;'5 GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
“Afio de la Recuperacion y Consolidacién de la Economia Peruana”.
7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término
de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente
servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término
de referencia no pueden ser divulgados por el contratado,

-

»

La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(I} copia simple de contratos

{ii) constancias

{1ii) certificados

livliardenes de servicio

(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto

cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias,

certificados o titulos,

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. [Presentar RNP)
Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC

B, PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara por entregable correspondiente el mes de setiembre hasta
diciembre del 2025, contemplados en funcion al Hempo de trabajo, sin gue ello genere un pago
adicional a favor del PROMOTOR DE CAMPO 02.

ENTREGABLE | PORCENTAJE DE AVANCE CONTENIDO DEL SERVICIO
Entregable 1 259 1.PLAN DE TRABIO
|setiembre) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 2 25% 1.PLAN DE TRABJO
|occtubre) 2. INFORME DE PAGO ¥ TECNICO
Entregable3 | 25% 1.PLAN DE TRABJO
[noviembre) 2 INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 4 25% 1.PLAN DE TRABIO
(diciembre) 2. INFORME DE PAGOQ Y TECNICO
TOTAL 100% '
Ce
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9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR:

El lugar de la presentacidn del presente servicio se llevarad a cabo en el Distrito de
Alexander Von Humboldt, donde interviene el proyecto, el cual abarca (10) Caserios:
Mueva lrazola, Mishquiyacu, Nueva Esperanza, Nuevo Ucayali, Corazdn de lesis,
Primavera, Paujil, Alto Yanayacu, Los Angeles, Alexander Von Humboldt (capital
distrital) y (3) Sectores: Piedras, Monterrico, Boa.

9.2 PLAZIO:
La ejecucion del servicio se realizara por entregable, el cual corresponde durante el mes.
ftem Descripcidn Mes
01 | Entregable 01 Setiembre
02 Entregable 02 octubre
_"_03 Entregable 03 noviembre
04 | Entregable 04 diciembre

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de |la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para
el cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Mecesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacidn de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debio ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 ¥ Monto
F X Plazo en dias

Donde:
F= 040
Cc.
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Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse,

Cuandn se |InE=Jn a rubrir el montn maximno de |a nenalidad nor mora o el montn maximn nara

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
obietivas, razonahles v congruentes con el ohietiva de 1z contratacion, Hasta nor un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
gue debio ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o

porcentajes que le corresponda aplicar.
' : ’ : PENALIDADES

o peNALIDADES FoRMA DE CALCULD et

Cuando el proveedor del servicio
no cumple con las metas
programadas durante el mes
01 | correspondiente. e
acompaiamiento  extensionista
encargado y léenico de campo del
| sector)

| Cusiu ei provesder del senvicio ;
no se identifica con el proyectoen |
02 realizar de forma adecuado su
trabajo, dentro del dmbite de
intervencién del proyectn)

Segun Informe del coordinador y el
El equivalente al {3.33%) de supervisor y ratificado por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Segun Informe del coordinador y el
£l equivalente al {3.33%) de supervisor y ratificado por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Cuando el proveedor del servicio

no cumple con las actividades Segun Informe del coordinador v el
.. | programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%)de | supervisor y ratificado por el
“ | plan de frabajp  mensual | una UIT responsable de la Subgerencia de

presentado  al coordinador vy Desarrolle Econdmico y Social.

supervisor del proyecto

NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de
ejecucidn, si este es menor a sesenta (60] dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la
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aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de

ausencia del personal,

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos;

i}y Muerte i} invalider snhreviniente e i} inhahilitaridn para eiereer la nrafesinn, svsntns aue
el contratista informa por escrito a la Entidad como maxime al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora v otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento {3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento,

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podra gestionar la resolucion para extinguir
el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
la informacién v documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre
relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad,
orobidad, veracidad e integridad v de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes
legales, asesores y personas vinculadas a las gue se refiere el Articulo 7° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EE,

Finalmente, deberd comprometerse a:

|.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier
arto o conducta ilicita o corry pta de la aue tuyviera conocimiento

Il.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.
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12. FORMA DE PAGO:
Se realizara el pago por entregable por la suma de 5/ 1,800.00 {Mil ochocientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de
servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Economico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Ecunomico y Social de fa Gerencia Terrilurial de Padre Abad,
El pago se contabiliza segin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin de
la Orden de Servicio, como se especifica a continuacion:
12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es 5/ 7,200.00 (siete mil doscientos con 00/100 Soles) a
todo costo incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:
UNIDAD DE MONTO MONTO
iTEM DESCRIPCION
MEDIDA MENSUAL TOTAL
01 Entregable Setiembre 1,800.00
02 Entregable octubre 1,800.00
03 Entregable noviembre 1,800.00
04 Entregable diciembre 1,800.00 7,200.00
13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, quien solicitara
al Sunerviear la varificacidn denandiandn de la naturalaza de la prestacidn an un nlazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacion Pudblica, la calidad, la
cantidad v el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa presentacion del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes terminos de referencia
y por lanto, se generard la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO
10.
14. GARANTIA:
Mo corresponde
15. OBLIGACION, ANTICOPCION ¥ SOBORNO:
EL PROVLEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualguier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en refacion al
contrato.
o
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Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las gque se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviera conocimiento; v adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

S5OLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presents
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO
El Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes

a) Por incumplimiento injustificade de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacion del monto maxime de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c)  Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacidn, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.
wrtuito o fuorza mayor gue imposibil
la ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o

servicio que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion
durante la ejecucién contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a
resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que
la Gerencia Territorial de Padre Abad remita una comunicacion informando que se ha
producido dicha resolucién, sin perjuicic de las acciones civiles, penales vy
administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria,

GESTION DE RIESGO

Mo corresponde
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