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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO

TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCA CION PRIMARIA Y SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 22431 DE CENTRO POBLADO SACRAMENTO
DISTRITO DE PALPA DE LA PROVINCIA DE PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
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TERMINOS DE REFERENCIA

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO"

OBJETIVO DEL SERVICIO

3.1. Objetivo General:

Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico del
proyecto de inversién denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22431 DE CENTRO
POBLADO SACRAMENTO DISTRITO DE PALPA DE LA PROVINCIA DE PALPA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), y cuya propuesta técnica
previamente aprobada por la Entidad permitira mejorar el nivel de desempefio de los
estudiantes, propiciando mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su
vida.

3.2. Objetivos Especificos:

- Definir la intervencion del proyecto y que permita mejorar la calidad del servicio educativo
que reciben los alumnos de la |.LE. 22461 del centro poblado sacramento a través del
mejoramiento de su infraestructura, mobiliario, equipamiento entre otros, orientado al
cierre de brechas y en cumplimiento de normas vigentes.

- Plantear un predisefio de la infraestructura de la LLE. 22431, que responda a los
requerimientos de la demanda propia de cada uno, en funcién a las normas técnicas
emitidas por el MINEDU, y de acuerdo a los estandares de calidad del Sector.

- Definir el monto de la inversién a plantear, que permita una evaluacién sobre la
conveniencia de la misma en términos sociales.

- Establecer si la solucién planteada responde a las expectativas de los involucrados en el
proyecto, principalmente los ubicados en la zona de influencia.

FINALIDAD PUBLICA

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gobiernos Regionales, es competencia regional,
gestionar y potenciar la formacién para el desarrollo de Educacion Basica, razén por la cual
el Gobierno Regional de Ica ha considerado prioritaria la intervencion en la Institucion
Educativa N° 22431 de nivel primaria y Secundaria ubicado en el centro poblado Sacramento
, en el distrito de palpa, Provincia de palpa y Departamento de Ica con el proyecto de pre
inversion a nivel de ficha técnica Estandar y sustento técnico del proyecto de inversion
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22431 DE CENTRO POBLADO SACRAMENTO
DISTRITO DE PALPA DE LA PROVINCIA DE PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, de
modo que se contribuya de manera efectiva a la mejora de las condiciones en que se brindan
actualmente los servicios educativos a la poblacidn de su area de influencia.

Considerando los nuevos lineamientos en materia de inversion publica, definidos en el D.L.
N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe), y sumado a éste, el enfoque de presupuesto por resultados y en concordancia
con las proyecciones del Marco Macroecondmico Multianual, se requiere contar con la
formulacion del proyecto de pre inversion a nivel de ficha técnica Estandar y sustento técnico
del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LE. 22431 DE CENTRO
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POBLADO SACRAMENTO DISTRITO DE PALPA DE LA PROVINCIA DE PALPA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA a fin de contribuir al cierre de brechas, y de manera efectiva al
bienestar de la poblacién beneficiaria (nifios matriculados) y al resto de la poblacién en
general, y que dicho bienestar sera sostenible durante el periodo de funcionamiento de los
proyectos.

En este contexto, el Gobierno Regional de Ica, ha considerado prioritaria la intervencion en
la institucion educativa nivel Primaria y Secundaria con el proyectoc mencionado
anteriormente, de modo que se contribuya de manera efectiva a la mejora de las condiciones
en que se brindan actualmente los servicios educativos a la poblacion de su area de
influencia.

RS

Por esta razén, se requiere la contratacion de un Servicio de Consultoria que se encargue de
la elaboracion del estudio de pre inversién a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico
del proyecto de inversion — Sector Educacion, que permita a la Unidad Formuladora realizar
el analisis técnico-socioecondmico respecto de las inversiones propuestas, y decidir si su
ejecucion esta justificada en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestidn de Inversiones, de este modo realizar los registros correspondientes en el Aplicativo
del Banco de Inversiones.

a) ldea Preliminar:

Mediante Decreto Legislativo N°1252, se crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad
de orientar el uso de los recursos publicos destinado a la inversion para la efectiva prestacion
de servicios u la provisién de infraestructura necesaria para el desarrollo def pais.

En el marco de la Directiva N°001-2019-EF-63.01, el numeral 12.2 del articulo 12°, indica que
el Gobierno Regional de Ica, a través de la OPMI, elabora el diagndstico de la situacion de
las brechas de infraestructura o de acceso de servicios dentro del ambito de su competencia
y circunscripcién territorial, asi mismo el numeral 13.6 del articulo 13° de la directiva
mencionada, a través de la OPMI, se proponen los criterios de priorizacion para las
inversiones, las cuales consisten en la priorizacién de las funciones que se enmarquen en su
competencia, en consecuencia a ello, mediante Resoluciéon Ejecutiva Regional N°471-2024-
GORE-ICA-GR, se resuelve aprobar el Diagnostico de la Situacion de Brechas de
Infraestructura o Acceso a Servicios Publicos del departamento de Ica, asi mismo, se aprueba
los Criterios de Priorizacién para la Programacion Multianual de Inversiones 2026-2028 del
Gobierno Regional de Ica.

El diagnéstico de brecha de la Regién Ica, alineado con los indicadores de brecha de los
sectores y al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ica concluye
especificamente en el sector Educacion, indicador de brecha “Porcentaje de unidades
productoras con el servicio de educacién primaria con capacidad instalada inadecuada, tiene
un valor IB Regional de 84% y un IB Nacional de 99%” y “Porcentaje de unidades productoras
con el servicio de educacion secundaria con capacidad instalada inadecuada tiene un valor
IB Regional de 96% y un IB Nacional de 99%".

Por lo que, dada las condiciones actuales de la Institucion educativa, y para su atencion se
ha determinado intervenir mediante un proyecto de inversién que brinde una solucién integral
al problema identificado.

b) Acciones Previas:

e Con OFICIO N°490-2023-GORE-ICA-DREI-U.E.P-AGI/D de fecha 19/08/2023, la
directora de la Institucion Educativa N° 22431, solicita la atencidon de necesidad de
infraestructura educativa N°22431

¢ Mediante INFORME N°129-2023-GORE-ICA-GRINF, de fecha 23 de setiembre del
2023, se solicita la Autorizacidn y priorizacion para la intervencion mediante un proyecto
de inversion para la L.E 22431
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e Con Proveido, de fecha 18/09/2023, la Gerencia General Regional autoriza la
elaboracidn de los términos de referencia para la contratacion de la consultoria del
proyecto de en mencion.

o Con proveido de fecha 27/08/2025, se deriva al suscrito para documentacién de
referencia para la elaboracion de los términos de referencia

La formulacion del Estudio de Pre Inversion se alinea a la Politica del Gobierno Regional
(Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional) y la ejecucion del
proyecto se enmarca dentro del logro de resultados del Pian de Desarrollo Concertado
de la Region Ica.

Se asocia al lineamiento de Politica Regional:

v" PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Objetivo Estratégico. 01. Mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo de
la poblacién del departamento de Ica.
Accion Estratégica 01.03. Fomentar la ampliacion de las Instituciones Educativas
con infraestructura de calidad.

v PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico. 02. Mejorar la calidad de la educacién para la poblacién en la
region lca.
Accion Estratégica 02.02. Mejoramiento e incremento de la infraestructura
educativa de manera integral a los estudiantes de Educacién Bésica Regular de
instituciones educativas publicas.

c) Saneamiento fisico legal:

- En el marco de lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Art. 24, item 24.9
que indica “...durante la fase de Formulacién y Evaluacion del proyecto de inversién, la
UF verifica que se cuenta con el saneamiento fisico legal, los arreglos institucionales o
la disponibilidad fisica del predio o terreno, segin corresponda...”, se verifico que de
acuerdo a los descrito en la Partida Registral N° P05005072 la institucién educativa nivel
primaria N.° 22431-Sacramento cuenta con un area de terreno de 2074.00 m2 de
propiedad del Ministerio de Educacién ubicado en la calle Libertadores S/N del Distrito
de Palpa y Provincia de Palpa, departamento de Ica.

Zona Reglstrat N* X1
HOJA DE RESUMEN
ASENTAMIENTO HUMAND SACRAMENTO LOTE COLEG:
PO500S072
DPTO: ICA PROV: PALPA DIST: PALPA
Uso. AREA DEST EDUC Situaciba CARGA Estado; PARTIDA ACTIVA
Antecedente Reglstral: PO5004212
Tiutar{es) Actual
ESTADO-REPRESENTADC POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES S/D
Medidzs y cofindancias
EDIFICACION: 0
TERRENG Arear 2674 M2
LINDEROS MEDIDA COLINDANCIA
Frente 6100 ML
Daracha 3400 ML
fzquierda 34.00 ML
Fondo 61.00 ML
S =5 o
Asientofs) Reglatraes):
CARGAS
+ INSCRIPCION DE USQ AS 10062
Asiento de Presentacion Nrd: 1999-07005421 def 01/07/1989 a horas 05,3423
Registrador Piblico VILLANUEVA RIVERA, VICTOR RAUL.
Fetha de inscripcidn 020741339

Fuente: Partida N° 05005072 destinado para uso educativo - SNSB
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d) Situacion Actual:

- La Institucion Educativa cuenta con area destinada a educacion con Partida Registral
P 05005072, siendo titular la Superintendencia nacional de bienes estatales, con un area
de 2074 m2

Imagen 1: Ubicacion de la Institucion Educativa N°22431

Fuente: Google earth

De acuerdo al Informe N°446-2023-GORE-ICA-SEPR/UF, de fecha 11/09/2023, la Unidad
Formuladora de la Subgerencia de Estudios y Proyectos — GRINF- GORE ICA, requiere que
a través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos se solicite a la Alta Gerencia, se priorice
el proyecto de inversidn y autorizacién para la elaboracién de los Términos de Referencia.
También informa sobre la visita técnica de campo, a través del INFORME N° 108-
2023/GORE-ICA-GRINF-SEPR/UF-DAPM, donde se observdé que existen multiples
necesidades en la .E. N°22431,

Por lo expuesto, la Unidad Formuladora confirma que persiste la necesidad de intervencién
mediante un proyecto de inversion en la 1.E. N° 22341, ubicado en el Centro poblado
Sacramento, Distrito de palpa, Provincia de palpa, departamento de Ica, distrito de Ica,
provincia de Ica, departamento de Ica.

Teniendo en cuenta que la instituciéon educativa debe concebirse como un conjunto de
ambientes que brindan las condiciones fisicas o de infraestructura que permitan el desarrollo
integral de los aprendizajes de los estudiantes, asi como de las actividades administrativas y
de servicios, de modo que permita contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo
a través de una infraestructura educativa que responda a los requerimientos pedagdgicos
vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad que
repercutan positivamente en los logros de aprendizaje, motivo por el cual amerita la
intervencion a nivel de proyecto de inversion a fin de contribuir al cierre de brechas. Para lo
cual se debera tener en cuenta la Norma Técnica Para lo cual se debera tener en cuenta la
Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria”
aprobado mediante Resolucién Viceministerial N° 208-2019-MINEDU. Asi mismo Norma
Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educativos de la Educacion Basica Regular”,
aprobado mediante Resolucién Viceministerial N° 019-2023-MINEDU y demas normas
complementarias y modificatorias correspondientes
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5. CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD DE
ITEM | CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION
| 1 Glb SECUNDARIA EN I.E. 22431 DE CENTRO POBLADO
SACRAMENTO DISTRITO DE PALPA DE LA
PROVINCIA DE PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA

5.1. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El Servicio de Consultoria se llevara a cabo en el marco normativo del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), creado por el D.L.
N°1252, asi como su Reglamento aprobado por D.S. N°027-2017-EF, sus modificatorias
y la Directiva N°001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucion Directoral N°001-2019-
EF/63.01 y sus modificatorias.

- Para el logro de los objetivos planteados, el servicio de consultoria contratado debera
desarrollar los siguientes aspectos en el proyecto de inversién requerido:

= Definicion del alineamiento de la intervencién a una brecha priorizada por el Sector.

= |dentificacién, analisis, interpretacién y medicién de la situacion actual negativa que
se busca intervenir con el proyecto.

= Definicion del problema que afecta a la poblacién (alumnos), el objetivo que se
persigue con el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solucion que
permitan alcanzar el objetivo del proyecto.

= Definicion del horizonte de evaluacidn y en base a éste realizar el estudio de mercado
del servicio publico a intervenir en el proyecto.

= Andlisis técnico de las alternativas de solucidn y estimacién de los costos a precios
de mercado, presentando la cadena de gastos respectiva por componentes del
proyecto.

= Evaluacion social de las alternativas planteadas, definiendo los criterios para la
decision de la aprobacion (o no) de la inversidn del proyecto.

= Analisis de la sostenibilidad, de la gestién del proyecto, y estimacion del impacto
ambiental, en el proyecto.

= Andlisis del riesgo y elaboracién de la matriz de marco légico para la alternativa
seleccionada; definiendo el Operador del Servicio y el Encargado del mantenimiento
del mismo, en el proyecto.

= Definicion de la modalidad de ejecucion, asi como la potencial fuente de
financiamiento para el proyecto.

Durante el desarrollo del estudio de pre inversién

a) El desarrollo del diagndstico y las especialidades de ingenieria como: Estructuras,
mecanicas eléctricas, sanitarias, la propuesta arquitecténica y los costos y
presupuesto, se enmarcara en los Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los
Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversion Pablica, en
el contexto nacional, regional y local. EL GORE Ica, tiene las facultades de profundizar
los contenidos requeridos, por ser de una estructura de mediana complejidad, siempre
y cuando tenga como propdsito ampliar el andlisis del estudio y disminuir los riesgos

HE) - en la inversion. Esta facultad se deriva de las atribuciones asignadas a las entidades

: evaluadoras del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de

Z ' inversiones (INVIERTE.pe) y demas normativas pertinentes. Los costos que,

L eventualmente, se deriven de esta aplicacién seran asumidos por EL CONSULTOR,
por lo que deberan ser previstos en su oferta econémica. EI CONSULTOR tiene bajo
su responsabilidad entregar todos los documentos de sostenibilidad necesarios para
la implementacién del proyecto.

b) Eldesarrollo del diagnéstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el objeto
de la convocatoria debera ser parte del proyecto el cual debera contar con la ficha

p—
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d)

9)

h)

k)

correspondiente para su registro en el Banco de inversiones y la documentacién
necesaria de acuerdo a la normativa y otros que la entidad solicite, la cual debera ser
entregado por EL CONSULTOR, previa solicitud de la entidad contratante o area
usuaria del servicio.

La aprobacién del estudio de pre inversidn a nivel ficha técnica estandar — Sector
Educacion, estara a cargo de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos - SEPR del Gobierno Regional. En caso corresponda, el proceso
mencionado podria requerir también la opinién técnica favorable de los drganos
rectores del Sector Educacion.

Un actor importante en el proceso de formulacién y evaluacidon del Proyecto de
Inversion es la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del
GORE, quien tiene facultades de poder realizar seguimiento y solicitar informacion del
avance realizado durante la prestacion del servicio.

El estudio desarrollado por EL CONSULTOR (precisadas en el objeto de ia
convocatoria), serd evaluado y aprobado en primera instancia por la Unidad
Formuladora del Gobierno Regional de Ica, debiendo participar en el levantamiento de
observaciones que correspondan, luego de ello se debe obtener la conformidad o
aprobacion del area usuaria. En caso corresponda, y segun criterio del drea usuaria,
se podra requerir también la opinién técnica favorable de otros érganos rectores del
Sector Educacion.

Para del objeto de la convocatoria, EL CONSULTOR contratado debe considerar la
normatividad vigente aplicable al momento de la formulacion y de aquellos que se
promulguen durante la prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas técnicas de
Educacién, normas técnicas de ingenieria, el Reglamento Nacional de Edificaciones
normas y regulaciones vinculadas con la gestion del riesgo de desastres, evaluacion
de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normativa del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.pe), asi
como los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento vigentes.

EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacién necesaria para el
desarrollo del diagndstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el objeto
de la convocatoria, efectuara el trabajo de campo en la zona donde intervendra el
proyecto, recopilando informacién a través de inspeccidon directa, entrevistas y
encuestas a profundidad, segun corresponda, seleccionando a los involucrados
importantes dentro del proceso. EL CONSULTOR debera informar por lo menas con
cinco (5) dias calendario de anticipacion considerando la fecha y objetivo de la visita,
a efectos de ser presentados y/o acompafiados por un representante del GORE Ica o
algun otro Involucrado.

Las entidades involucradas solo proveeran informaciéon que se tenga al momento de
la formulacion, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no podra
encargar en ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de informacién
para el proyecto a trabajadores de la Institucién y/o el Establecimiento; por tanto, EL
CONSULTOR trabajara la informacion segun le haya sido canalizada y lo adecuara a
las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de actualizacion del estudio
de pre inversion.

Durante el proceso de evaluacion del estudio la Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Ica tendra la facultad de realizar revisiones de los avances y resultados,
hasta la culminacién de dicha evaluacién, asi como a solicitud de las entidades
involucradas; asi como la supervision de los procesos para asegurar la correcta
elaboracioén del estudio. Lo mencionado se realizara obedeciendo al requerimiento de
reuniones y exposiciones para presentacion de avances, por parte de EL GORE Ica y
mencionados. Segun lo requerido, EL CONSULTOR vy/o los integrantes del Equipo
Técnico del estudio, deben estar presentes en dichas reuniones que seran convocadas
por el GORE Ica, las mismas se llevaran a cabo en la ciudad de Ica y/o en el ambito
del Proyecto.

Las reuniones presenciales con EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, deberan ser
programadas los dias habiles de la semana (lunes a viernes) en el horario laboral. Las
reuniones de ser desarrolladas en forma presencial, seran llevadas a cabo en las
instalaciones de EL GORE Ica o donde los representantes del GORE indiquen, segin
los fines del mismo. Es facultad del GORE ICA convocar de forma extraordinaria en
otros horarios, lugares y/o dias, con el sustento debido.

En caso de que el GORE ICA requiera conocer por anticipado la informacion contenida
en alguno de los entregables o la presentacién de informe de avances no considerada
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como entregable, podra ser solicitado a EL CONSULTOR en cualquier momento de la
formulacion, evaluaciéon o levantamiento de observaciones. La misma podra ser
remitida por escrito en mesa de partes del GORE Ica o mediante correo electrénico,
sin que ello signifique pago adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial
emitida por EL CONSULTOR a través de mesa de partes o correos electrénicos no
conlievaran a que el GORE ICA emita opinion respecto al avance, y no corresponderan
a los tiempos destinados para la formulacion o evaiuacién, asumiendo EL
CONSULTOR sus tiempos destinados a la evaluaciéon o levantamiento de
observaciones.

) EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el
objeto de la convocatoria tales como personal, equipos, herramientas, honorarios,
impuestos, seguros, derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos,
pago de oficinas entre ofros; para el trabajo que realice durante el proceso de
formulacién del estudio de Pre- inversion y levantamiento de observaciones: siendo
responsable del mismo y lo que demande cumplir los aspectos técnicos normativos
requeridos para su aprobacion.

m) El consultor se haré cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias,
permisos, inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de
documentacion entre otros, que se requieran en la elaboracién del PI, estando estos
procedimientos contemplados en el plazo de elaboracién del proyecto.

- En general, el Servicio de Consultoria deberéd desarrollar y sustentar el estudio de pre
inversion, el cual también sirva como informacion requerida para el correcto llenado de
la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion, de la Directiva N°001-2019-
EF/63.01, tomando en cuenta los alcances necesarios de los contenidos en
correspondencia a la Ficha Técnica Estandar para el mejoramiento, ampliacién y/o
recuperacion de los servicios de educacion inicia, primaria, secundaria del sector
Educacion — FTE y su instructivo), el mismo que se encuentra publicado en el portal del
Ministerio de Economia y Finanzas.

- Para esto, el Consultor debe recopilar informacién de fuentes secundarias (y primarias
de ser el caso) confiables, las cuales puedan ser sustentadas, tanto su procedencia como
su veracidad.

- El servicio de consuitoria a contratar debe garantizar la prestacion de servicios
profesionales altamente calificados, por lo que su realizacion requiere de una preparacién
especial en la formulacién de esta tipologia de proyectos, y la actualizacién constante del
equipo técnico (profesionales de la firma consultora) en los procesos de la inversion
publica, la normatividad actual del sistema de inversiones, los sistemas administrativos
del Estado, entre otros, que permitan una evaluacién adecuada de la inversion.

- La descripcién de los alcances del servicio de consultoria no es limitativa, debiendo el
Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario siempre que sea de
utilidad para el servicio, de ser el caso.

5.2. ACTIVIDADES
- La elaboracion de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion — Sector
Educaciéon y el Sustento Técnico serd responsabilidad del equipo técnico
multidisciplinario propuesto por el Consultor, para lo cual se cumpliran las actividades
siguientes:

N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

—— Ry El Consultor en el plazo de cinco (05) dias calendario, iniciado

/s o Eg;g’g’g?o%cgﬂ_ el plazo de elaboracion de la formulaciérj y. presentara al
j -\Q e PLAN DE TRABAJO Gobierno Regional de Ica el Plan de Trabajo que contenga la
' informacion pertinente al desarrollo del Servicio.
Recopilacion de la informacién existente:
El Consultor debera recopilar toda informacién existente que
concierne al proyecto en estudio, siendo ésta de caracter
técnico, administrativo y legal, como los del saneamiento fisico
del terreno donde se pretende desarrollar el proyecto.
Reconocimiento del terreno:
El Consultor debera realizar un recorrido minucioso del lugar
donde se propone el proyecto, a fin de determinar las
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N° DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ACTIVIDAD N°02:
TRABAJO DE CAMPO

ACTIVIDAD N°02:
TRABAJO DE CAMPO

condiciones en que se brinda el servicio. Dicha inspeccion debe
evaluar la condicién de las instalaciones en lo que se refiere a
sus estructuras, su equipamiento y mobiliario, y otros aspectos
que permitan un diagnostico adecuado de la Unidad Productora
de los Servicios Educativos, se debera también realizar como
minimo 01 visita a campo con el evaluador con la finalidad que
este pueda verificar lo concerniente a los trabajos de
reconocimiento del terreno.

Realizacion del Taller de Involucrados:

Los responsables de la formulacion del estudio realizaran
minimo 01 talleres de involucrados promovidos a través del
Gobierno Regional de Ica, a fin de realizar el diagnostico, el que
servira de base para identificar: el problema central, sus causas
y efectos y la presentacion de la propuesta técnica. En dichos
talleres se recabaran los acuerdos y compromisos de los
involucrados en relacién al proyecto de inversion propuesto,
esta accion se debera realizar de manera presencial.
Realizacidn de los Estudios Basicos de Ingenieria:

El Consultor debera elaborar como minimo los siguientes
estudios basicos.

< Estudio de Mecanica de Suelos (EMS), con fines de
cimentacién. Este EMS permitird determinar las
condiciones bajo las cuales se plantearan los predisefios
de la cimentacidn y las estructuras de las edificaciones a
proponer, en concordancia con lo sefialado en las normas
E-050 y E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

+ Levantamiento topografico, del area donde se desarrollara
el proyecto, ubicando e indicando claramente toda la
infraestructura existente, asi como el BM referencial
considerado para verificaciones posteriores. Los planos
resultantes deben ser presentados a escala adecuada,
referenciados con coordenadas UTM (WGS-84).

% Informe de la condicion estructural de las instalaciones
existentes (pabellones, aulas, bafios, etc.), donde se
determine si las mismas reunen las condiciones
adecuadas para la prestacion de los servicios educativos
materia del proyecto, o por el contrario se requiere su
reemplazo.

Recopilacién de datos y de documentos para el analisis de
riesqo:

El Consultor examinara el entorno donde se ubica la Unidad
Productora de Servicios con el fin de determinar una probable
exposicion a algun tipo de riesgo (sea este natural o no), asi
como recopilar informacién sobre antecedentes de su
ocurrencia en el pasado reciente.

Elaboracion del diagnéstico situacional de la Unidad
Productora:
Para esto, el Consultor debe sistematizar toda la informacién
recabada en el trabajo de campo, que le permita describir las
areas de estudio e influencia de los proyectos, asi como todo lo
relacionado a los servicios a intervenir y analizar a profundidad
a la poblacion involucrada en los proyectos.
Ademas, debe identificar y caracterizar a la poblacion
demandante del servicio del proyecto, que servira de base para
desarrollar en una etapa posterior el estudio de mercado
(demanda y oferta).
En razén a esto, el Consultor debera realizar:
% El diagnéstico de la situaciébn actual de la UP
definiendo correctamente el drea de estudio y de
influencia del proyecto.

e

LN
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION
ACTIVIDAD N°03: % El analisis de los involucrados del proyecto,
TRABAJO EN identificando claramente los grupos a favor de los
OFICINA mismos, los que se manifiestan en contra y los que

muestran su disposicion a cooperar con el mismo.

% El andlisis de los riesgos, peligros y vulnerabilidades
que afectan a la institucion.

% La definicion del problema central que afecta, sus
causas y sus efectos.

< Plantear el objetivo central que se persigue con el
proyecto.

% Plantear las alternativas de soluciéon al problema
identificado del proyecto.

Realizar la formulacién del proyecto: En esta etapa, el

Consuitor debe:
< Definir el horizonte de evaluacién del proyecto.
< Realizar el andlisis de la demanda, el analisis de la

oferta y el balance oferta — demanda, determinando
con estos las brechas en todos los componentes del
proyecto.
Realizar un analisis técnico del Tamafio del Proyecto,
de acuerdo a la proyeccién de la demanda que se
observa en el balance de oferta y demanda de los
servicios de atencion a la poblacion, se debe estimar el
dimensionamiento en funcion a la proyeccion de la
demanda de servicios en la situacién con proyecto.

*% Realizar un planteamiento de las alternativas de
solucién en el cual ambas sean viables técnicamente,
ambientalmente, econémicamente y socialmente. De
plantear alternativa Unica, este debera ser
debidamente sustentado.

+ Identificar y plantear las medidas de reducciéon de
riesgos de desastres aplicables al proyecto.

+» Plantear la propuesta técnica de solucion al problema
identificado, definiendo las metas fisicas de los activos
que se pretenden intervenir con el proyecto.

< Plantear el Anteproyecto Arquitectonico en base a los
planteamientos técnicos definidos, asi como los
estudios basicos de ingenieria realizados. El consultor
debe obtener opinion favorable de la Direccién
Regional de Educacién Ica (DREI} o UGEL que
corresponda, en cuanto al planteamiento
arquitectdnico; lo cual podra tramitar por medio del

>

*

ACTIVIDAD N°03: Gobierno Regional de lca.
TRABAJO EN < Realizar los predisefios de las estructuras,
OFICINA instalaciones sanitarias, eléctricas y otros que pudieran

requerirse, para sustentar las metas y los costos del
proyecto, en concordancia con el Anteproyecto
Arquitecténico, los estudios bésicos de ingenieria y el
analisis de riesgos y vulnerabilidades realizado.

+ Estimar los costos de inversiéon del planteamiento
técnico a precios de mercado, por cada componente
definido y las actividades involucradas en los mismos,
incluyendo de forma separada los costos referidos a
expediente técnico (o documentos equivalentes),
supervision (expediente técnico y obras), liquidacién y
gestion del proyecto (de corresponder).

< Estimar los costos de operacion y mantenimiento de la
alternativa seleccionada dentro del horizonte de
funcionamiento previsto, asi como los costos
incrementales de la misma del proyecto.

Av. Cutervo N°920 - lca Pagina 10 de 36
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N° DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ACTIVIDAD N°03:
TRABAJO EN
OFICINA

+ Estimar los costos de reposicion, si los hubiera, y su
programacion dentro del horizonte de funcionamiento
del proyecto.

% Elaborar los cronogramas de inversién de las metas
financieras y fisicas del proyecto.

Evaluar socialmente el proyecto: El Consultor debe:

« Establecer los beneficios sociales que generaran los
proyectos, luego de su ejecucion, y la cantidad de
beneficiarios.

« Determinar los costos sociales de las inversiones, de
reposicion, de la operacion y el mantenimiento de los
proyectos, de acuerdo a los Parametros de Evaluacion
Social, establecidos en el Anexo N°11 de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01.

% Realizar la evaluacidon social de cada alternativa
técnica planteada, en base al criterio de Costo /
Eficiencia.

+ Seleccionar la alternativa de solucién a implementar
con los proyectos, como resultado de las evaluaciones
previas realizadas.

+» Efectuar el analisis de sostenibilidad del proyecto,
definiendo el érgano o Entidad responsable de la
Operacién y Mantenimiento de los mismos y, en
consecuencia, la disponibilidad oportuna de recursos
para realizar dichas acciones. Debe obtenerse un
compromiso efectivo de las Entidades encargadas de
la O&M de los proyectos, en caso no sea la misma que
la Unidad Ejecutora de estas, lo cual se debera de
tramitar por medio del Gobierno Regional de Ica, de
forma oportuna enmarcado en el cumplimiento de sus
plazos.

+ Realizar un anédlisis integral de los riesgos asociados a
la implementacién del proyecto, proponiendo las
medidas de mitigacién que le correspondan a cada uno
de los riesgos identificados.

+ Realizar un anadlisis preliminar del impacto ambiental
que generara el proyecto y las medidas de mitigacion
a implementar, y sus costos asociados.

Elaborar el plan de implementacién para el proyecto,

programando las principales actividades que se

efectuaran durante la Fase de Ejecucidn del mismo.

% Proponer (en coordinaciéon con el Gobierno Regional
de Ica) la modalidad de ejecucion tentativa del
proyecto, asi como su probable fuente de
financiamiento.

% Establecer los requerimientos institucionales y
normativos en las Fases de Ejecucion y de
Funcionamiento del proyecto.

< Elaborar el marco légico del proyecto.

>

*,
C

ACTIVIDAD N°04:
PRESENTACION DEL
ESTUDIO DE PRE
INVERSION

El Consultor presentara las versiones parciales o Entregables
del servicio y la version final del mismo de acuerdo al contenido
de la Guia General para la ldentificacion, Formulacion y
Evaluacién de Proyectos de inversion — MEF, al Gobierno
Regional de Ica para su revision y posterior aprobacion.
Finalmente, el Consultor presentara la Ficha Técnica Estandar
del Sector Educacién debidamente llenado, para su registro en
el Banco de Inversiones por parte de la Unidad Formuladora del
Gobierno Regional de Ica, con los documentos y anexos que
correspondan al Sustento Técnico de los mismos.

v, =
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53. METODOLOGIA:

- Para el desarrollo del servicio, el Consuiltor debe considerar los aspectos metodolégicos
aprobados por el Ministerio de Educacion y la Direccién General de Programacion Multianual
de Inversiones, conforme a lo sefialado en el literal g) del Reglamento del Decreto Legislativo
N°1252, y que se encuentra publicados en el Portal de Inversiones Publica del Ministerio de
Economia y Finanzas.

- La metodologia de trabajo a desarrollar en este servicio sera planteada por el Consuttor en
el Plan de Trabajo; sin embargo, se recomienda utilizar la ruta establecida en la Guia General
para la Identificacion, Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversién, publicada por el
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) en octubre del 2024 (cuarta publicacion).
Considerar para tal caso, el Instructivo publicado en el Portal de Inversién Pablica para el
correcto llenado de los formatos.

- Para efectos de la evaluacion social del proyecto deben considerarse los Parametros de
Evaluacion Social consignados en el Portal de Inversion Plblica del MEF (Anexo N° 11:
Parametros de Evaluacion de acuerdo a la Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales
en la Evaluacién Social de Proyectos de Inversién dado por Resolucion Directoral N°006-
2021-EF/63.01).

- La recopilacion de informacién, como ya se sefal6é previamente, sera en base a fuentes
secundarias, sdlo con la excepcién de la obtencién de datos directos de los estudiantes y
directivos de la institucion educativa nivel primaria y secundaria de la I.E N° 22431 ubicado
en el centro poblado Sacramento del distrito de Palpa, Provincia de Ica, Departamento de
Ica, mediante entrevistas y encuestas, de creerlo necesario.

- En el desarrolio del servicio, debe considerarse ademas que:

= El equipo de especialistas de la Consultoria debera mantener reuniones periddicas
presenciales y/o virtuales por las plataformas de su conveniencia, previa al inicio de
las actividades del servicio, a la presentacion de cada entregable y al término de la
elaboracién de la Ficha, antes de la entrega final de la misma; para compatibilizar y
sustentar los resultados de dicho trabajo.
= El equipo de especialistas de la Consultoria debera asistir y participar en las
reuniones de trabajo virtual convocadas por el responsable de la UF-SEPR, las
veces que sean necesarias, a las cuales también asistird de ser necesario, el
personal de apoyo.
= Se debe verificar durante la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar y sustento
técnico, la no duplicidad de los Proyectos y/o de algin componente del mismo en
otros proyectos formulados bajo el marco del SNIP, Invierte.pe y/o en el marco de la
inversion privada (Ley N°29230).
= El Consultor debe coordinar permanentemente con el responsable de la UF-SEPR y
los evaluadores asignados del proyecto, todo lo referente a los detalles técnicos
normativos que implique la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar y sustento
técnico.
= Los estudios o documentos que resulten de las diferentes especialidades
contempladas en el proyecto, deberan llevar la firma del profesional responsable de
la especialidad, pues serviran de sustento para el contenido a referir en el proyecto
de inversion.
= El equipo de especialistas debera desarrollar, en una primera instancia el disefio
preliminar del anteproyecto arquitecténico de las alternativas propuestas, y entregar
el anteproyecto definitivo de la alternativa seleccionada, el mismo que tiene que
contemplar las metas establecidas. Los predisefios definitivos de cada planteamiento
deberén ser presentado como parte del segundo entregable, luego del analisis
técnico correspondiente. El anteproyecto, debera contar con la aprobacién de la
Direccion Regional de Educacién lca o UGEL Ica, por ser el area técnica que
representa al Sector Educacién en la Regién Ica, previo a la emision del compromiso
presupuestal de asumir con la operacién, mantenimiento y reposicion (de
corresponder) de dicha institucidn, una vez que se ejecute la inversion. De existir
observaciones, el Consultor debe absolverlas oportunamente, con el fin de no
- retrasar la elaboracion de la ficha técnica estandar, las mismas que seran
s comunicadas a éste conjuntamente con la evaluacion realizada por la Unidad
Formuladora.
= Elequipo de especialistas debera absolver las observaciones que hubiere, asi como
incorporar las sugerencias y comentarios planteados por los evaluadores designados
por el responsable de la UF-SEPR (y los que pudiera realizar la DRE Ica o UGEL
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Ica) en el plazo estipulado, de tal manera que la Ficha Técnica Estandar pueda ser
aprobada y el proyecto declarado viable oportunamente.

5.4. REGLAMENTOS TECNICOS APLICABLES:
- El Consultor debe considerar para el desarrollo de su planteamiento técnico, las
normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto
Supremo N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.
- Debe tomarse en consideracion también, lo establecido en la Ley del SEIA y su
Reglamento, Ley N°27446. Asi mismo, todo el proceso referido a la Consultoria debera
basarse en los alcances del D.L. N°1252 y su Reglamento.

5.5. NORMAS TECNICAS APLICABLES:
- Seran de aplicacion las Normas Técnicas emitidas por el Sector Educacion en relacion
a las instituciones de Educacion Basica Regular:

= Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”, aprobada
por Resolucién de Secretaria General N°010-2022-MINEDU.

= Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria®
aprobado mediante Resolucién Viceministerial N°208-2019-MINEDU.

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacion en los Locales Educativos de la Educacion Basica” aprobado mediante
RVM N°054-2021-MINEDU.

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la
Educacién Basica Regular’, aprobado con Resolucién Viceministerial N°019-2023-
MINEDU.

= Norma Técnica "Disposiciones para la adopcién de medidas preventivas frente a los
efectos nocivos a la salud por la exposicién prolongada a la radiacién solar en
Instituciones Educativas Publicas y Privadas de Educacién Basica, Educacion Técnica-
Productiva, Educacién Superior Tecnoldgica, Pedagdgica y Artistica”, aprobada por
Resolucién de Secretaria General N°368-2017-MINEDU.

* Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo N°011-
2006-VIVIENDA.

5.6. IMPACTO AMBIENTAL.:

- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, tendra en consideracién los criterios

necesarios para garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona donde se proyectan los
estudios, procurando evitar impactos ambientales negativos a la misma y a los proyectos en
si.
Deben considerarse para este caso los alcances contenidos en la Ley N°27448, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, para la determinacion del tipo de Estudio Ambiental
a proponer en la etapa de ejecucion de los proyectos.

- Considerar en lo que sean aplicables los contenidos del Plan Nacional de Accién Ambiental,
Peru 2011-2021 aprobado por D.S. N°014-2011-MINAM.

Finalmente, considerar lo sefalado en la Ley General del Ambiente, Ley N°28611.

5.7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO:

- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, debera elaborar el informe en base a
la informacion de campo, el cual debe mencionar cuales son las Medidas de Reduccién
de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la accién de Fendmenos Naturales,
ademas, debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan.

- Se considera los costos de inversion de los activos estratégicos que se han considerado
para la reduccién de riesgos, razon por la cual, de manera sistematizada se vincula a los
costos de la propuesta técnica.

5.8. PLAN DE TRABAJO:
- El Consultor debe elaborar el Plan de Trabajo que servird para orientar el proceso de
elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de inversion — sector educacion
y su sustento Técnico, fijando los hitos de control del mismo para su verificacion por
parte del Gobierno Regional de Ica.
- El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de las actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos necesarios para su
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implementacion, las dificultades que podrian presentarse durante el desarrollo del
servicio, los sistemas de control a establecer para verificar el avance de acuerdo a los
hitos fijados, asi como el cronograma que establece estos hitos y los plazos para su
cumplimiento, y finalmente, la designacién de los responsables del cumplimiento de las
distintas etapas de desarrolio de la consultoria.

- Este Plan debe constituir una herramienta de planificacién y gestion que permitira
programar de modo adecuado el trabajo durante el tiempo de ejecucién de la consultoria.

- El Plan de Trabajo debera ser presentado por el Consultor en un plazo de cinco (05)
dias calendario, contabilizados a partir de iniciado el plazo de elaboracion de la
formulacién, el cual debera contener la siguiente informacion;

as y abjetivos a alcanzar.

Recursos necesarios.

Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
Responsables por actividad.

Cronograma de actividades.

Riesgos advertidos.

- En el caso de los responsables por actividad ademas de identificar al profesional
encargado del equipo técnico, la consultoria debera de indicar la Colegiatura, correo
electronico y numero telefénico de cada uno, a fin de que el area supervisora pueda
realizar las coordinaciones pertinentes de requerirlas. Ademas, se debera de indicar el
correo electronico y la direccidn oficial para notificaciones y un nimero de contacto
oficial.

5.9. RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS O ENTREGABLES):

Contenido del Estudio de pre inversion:

- El contenido a ser presentado por el Consultor esta definido en la Guia General para la
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversién — MEF, Cuarta
Publicacién: octubre 2024, de la Directiva General del Sistema de Multianual y Gestién
de Inversiones aprobada por Resolucién Directoral Programacion N°001-2019-
EF/63.01.

- Enlineas generales, el contenido a desarrollar segtin dicha ficha es el siguiente:

= MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
I. Marco Légico

= MODULO II: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnéstico
2.1.1 El territorio
2.1.2 La poblacién afectada
2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

g 2.1.4 Otros Agentes Involucrados
f.f‘:_/«__,\ 2.2.- Definicion del Problema Central, Causas y Efectos.
y \_/ 2.2.1 El problema Central
A 2.2.2 Andlisis de las causas
s 2.2.3 Analisis de los Efectos

2.3.- Planteamiento del proyecto.

2.3.1 El Objetivo Central

2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo Central
2.3.3 Los fines del Proyecto

2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucién
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= MODULO lil: FORMULACION

3.1.- Definicion de Horizonte de evaluacion

3.2.- Analisis del mercado del servicio.
3.2.1 Analisis de la demanda del servicio
3.2.2 Brecha oferta — demanda

3.3.- Analisis Técnico
3.3.1.- Aspectos técnicos.
3.3.2.-. Planteamiento de las alternativas Técnicas factibles
3.3.3.- Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
3.3.4.- Metas fisicas de las actividades que se busca crear o modificar con
el Proyecto de Inversion.

3.4.- Gestion del proyecto
3.4.1.- Gestién en la fase de ejecucion.
3.4.2.- Gestidn en la fase de funcionamiento
3.4.3.- Gestion Integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

3.5.- Costos del Proyecto
3.5.1 Estimacién de costos de inversion.
3.5.2 Estimacién de los costos de inversidon en la fase de Funcionamiento
3.5.3 Estimacion de los costos de operacidon y mantenimiento incrementales.
3.5.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

»  MODULO IV: EVALUACION
4.1.- Evaluacion Social
4.1.1.- Beneficios Sociales
4.1.2.- Costos Sociales
4.1.3.- Estimacioén de indicadores de Rentabilidad Social
4.1.4.- Analisis de incertidumbre
4.2.- Evaluacioén privada
4.3.- Analisis de Sostenibilidad
4.4.- Financiamiento de la Inversién del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
= MODULO V: ANEXOS

- Como producto final del servicio a contratar, se espera contar con la Ficha Técnica Estandar
del Sector Educacion” — FTE debidamente llenada y debidamente sustentada con los datos
consignados por el consultor en los documentos correspondientes (Sustento Técnico).

- Enla FT del sector de Educacion se presenta el costo de la inversién de manera resumida y
consolidada, para lo cual el MINEDU ha establecido 04 anexos referentes al presupuesto de
infraestructura, mobiliario y equipamiento, como los costos unitarios directos (referenciales),
costos unitarios directos (corregidos), metrados, caracteristicas fisicas y mayor detalle de las
edificaciones, obras exteriores mobiliarios y equipamiento; complementariamente para
sustentar el contenido de la Ficha Técnica Estandar, el GORE ICA ha solicitado otros anexos:

ANEXOS:

1. Anexo N°01: Documentacion de la I.E.

Documento de Creacién de la I.E.

Noémina de Matricula (Gltimos 5 afios).

Actas de Evaluacion (Gltimos 5 afios).

Noémina del Personal docente, Administrativo y Auxiliar (Gltimos 5 afios).
Documentacién que sustente gastos de Operaciéon y Mantenimiento Actual.
Inventario de Bienes y otfros de interés.

Encuestas y sus resultados (de considerarse).

Documento de Saneamiento fisico legal del terreno.

OO0 0CO0OO0O0CO0CO0

2. Anexo N°02: Informacion asociada al diagnodstico de la unidad productora y de la
poblacién afectada.
¢ Informe de Identificacion de riesgo, mapas, planos y/o croquis.
¢ Planos de situacion actual.
o Debera presentar un informe de las condiciones actuales de la UP:

|
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a) Informe de Estructuras identificando las condiciones de cada pabelién.
b) Informe de Arquitectura identificando las condiciones de cada pabellén.
o Pronunciamientos de INDECI, Defensa Civil y otros riesgos del local educativo y
otros.
o Panel fotogréfico del diagnostico, indicando ta problematica de la Unidad Productora.
o Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto. Foto Satelital, delimitacién del area
o de la infraestructura vinculada al servicio educativo a intervenir. Con coordenadas
UTM.
o Informe y acta de taller de involucrados.
o Acta de visita de campo con participacién de Proyectista y Evaluador.

3. Anexo N°03: Andlisis de la brecha de servicios (Incluye Excel de calculos de Estudio
de mercado).

4. Anexo N°04: Estudios preliminares del andlisis técnico:
o Informe topografico que sustenten la eleccién del Tamafo, Tecnologia y Localizacion
y los planos de la propuesta técnica.
o Estudio de suelos, que sustenten la eleccion del Tamaiio, Tecnologia y Localizacion
y los planos de la propuesta técnica.

5. Anexo N°05: Propuesta Técnica.

o Planteamiento arquitectonico/Anteproyecto Arquitecténico, cuyo contenido se
encuentra detallado adjunto en el presente término de referencia (Anexo A).
Planeamiento Estructural.

Planteamiento Sanitario.

Planteamiento Eléctrico.

Plano y detalle de propuesta de Mobiliario y Equipamiento por ambientes, de acuerdo
a Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU.

O 0 OO0

6. Anexo N°06: Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos institucionales,
Convenios, Actas de compromiso, permisos sectoriales, etc.). Entre otros debera
contener:

o  Opinién Favorable de la Direccion Regional de Educacion sobre el Planteamiento
Arquitecténico de cada proyecto.

o Documentacién de Factibilidad de Servicios, de acuerdo a los requerimientos del
proyecto, informe que detalle el estado y condicién actual de las instalaciones de
los servicios.

7. Anexo N°07: Andlisis de gestion de riesgo.
8. Anexo N°08: Plan de contingencia del proyecto

9. Anexo N°09: Andlisis de costos. Entre otros debera contener:

Resumen de presupuesto.

Presupuesto por componentes.

Costos unitarios de activos estratégicos.

Sustento de Metrados.

Cotizaciones de insumos de mayor incidencia y/o relevantes.

Anéalisis de Costos Unitarios.

Insumos.

Gastos de Operaciéon y Mantenimiento que demandaré el proyecto durante su
funcionamiento, previa la consideracion del manejo de los costos y componentes,
como sus acciones, estas deberan ser coordinadas con la Unidad Formuladora y su
evaluador, en congruencia con los datos requeridos para el registro de informacién
en el Banco de Inversiones para el logro de la viabilidad.

Desagregado de Gastos de Expediente Técnico

Desagregado de Gastos de Supervision del Expediente Técnico (de corresponder)
Desagregado de Gastos Generales.

Desagregado de Gastos de Supervision.

Desagregado de Liquidacion.

Desagregado de Gestion de Proyectos

0 0C 0000 O0

O 00O O0O0oO0
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o Costos de control concurrente de corresponder.
o Cadena de valor del Proyecto (Insumos, actividades, productos, resultados
especificos y resultado final) de las Alternativas de Solucion.

10. Anexo N°10: Desagregado de gastos de infraestructura por acciones y/o equipamiento
y mobiliario para registro en banco de inversiones, de acuerdo al esquema adjunto al
final del presente.

11. Anexo N°11: Analisis de los resultados de la evaluacidn social (incluye plantilla
electrénica).

12. Anexo N°12: Documentos de Compromisos de Operacién y Mantenimiento, de
reposicion (de corresponder).

13. Anexo N°13: Formato 7A —~ Registro de Proyectos de Inversion.
14. Anexo N°14: Ficha Técnica Estandar — Sector Educacion.

15. Anexo N°15: Archivos digitales editables (dwg, rvt, doc. xlsx, mpp, S2K, etc.),
almacenada en cualquiera de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, etc.).

Av. Cutervo N°920 - [ca Péagina 17 de 36
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VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
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- Elvalorestimado considerado de acuerdo a la estructura de costos y precios al mes de agosto
del 2025.

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO DE INVERSION:
NOMBRE TENTATIVO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO
DE EDUCACION SECUNDARIA EN |.E. 22431 DE CENTRO POBLADO SACRAMENTO DISTRITO DE
PALPA DE LA PROVINCIA DE PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO S/.
TEM DESCRIPCION UND | CANT. | MESES PARCIAL S/. TOTAL

A SUELDO Y SALARIOS (Inc. Beneficios Sociales)

A1 | PERSONAL CLAVE

Especialista en formulacién de .
A.1.1 | proyectos de inversion mes 1.00 1.50
Especialista en ingeniera de
A.1.2 | proyectos mes 1.00 0.60 ]
Especialista en disefio
A.1.3 | arquitecténico mes | 1.00| 0.60
B |ESTUDIOS BASICOS _ e
B.1 Estudio Topografico und | 1.00 1.00
B.2 | Estudio de suelos und 1.00 1.00
(o ALQUILER Y SERVICIOS
CA Utiles de Escritorio ' glb 1.00 1.00
C.2 | Viaticos/Movilidad glb 1.00 1.00
C.2 |Equipos de Computo glb 1.00 1.00
C.3 |Ploteo e Impresiones glb 1.00|  1.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 0%
UTILIDAD %
SUB TOTAL
GV 18%
TOTAL

)
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ANEXO A

CONTENIDO MINIMO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

FORMULACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
La formulacion del Anteproyecto Arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:

¢ Memoria Descriptiva.
* Programa Arquitectonico.
¢ Planos:
o Plano Clave.
Plano de Ubicacion y Localizacion.
Planos de Distribucion.
Planos de Elevaciones o Fachadas.
Planos de Cortes.
Plano de techos.
Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el
perimetro registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las
coardenadas UTM vy la orientacion, debidamente comentado al existir o
no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
e Visualizacién 3D.

O 0 0 0COo

MEMORIA DESCRIPTIVA:
La memoria descriptiva de la formulacion del anteproyecto desarrollara como minimo lo
siguiente:
A. Datos Generales.

a. Nombre del Anteproyecto.

b. Ubicacion Politica (Region, Provincia, Distrito, Localidad).

c. Ubicacion Geografica — WGS84 / UTM,

d. Accesibilidad, describiendo vias y tiempo de acceso desde la ciudad principal.
B. Introduccion y Antecedentes.
C. Situacién actual.
D. Objetivos y justificacion.
E. Consideraciones respecto al resultado del analisis de la oferta y demanda del estudio de pre
inversion.
F. Consideraciones arquitectonicas (adjuntar desarrollo de célculos que determinaron la
cantidad de

ambientes, segln lo establecido en la normativa vigente).

G. Descripcion de la programacién arquitectdnica.
H. Descripcion de la zonificacion.
I. Descripcién del planteamiento técnico.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
El programa arquitectdnico debe contener como minimo lo siguiente:

Usuarios.
Necesidades.
Espacios.

Areas.

Numero de ocupantes.

moom>»

PLANOS

Los planos seran los siguientes:

A. Plano Clave, que debe indicar la solucién planteada y en cada punto de intervencion la foto
del lugar y ia informacién de la intervencion planteada. El Plano debe estar en una escala
que se pueda entender y leer adecuadamente.

B. Plano de Ubicacién y Localizacion, escala 1/1000 y 1/10000.

Indicando lo siguiente en relacion al poligono del terreno:
a. Esquema de Localizacion.
b. Norte y malla de coordenadas UTM.

=
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Posicion del terreno respecto de las calles adyacentes.
Dimensiones (cotas de angulos y lados).
Geo referencia UTM de cada vértice del poligono del terreno.
Cuadro de dreas (del terreno, ocupada, techada, libre) segin corresponda.
Curvas y cotas topograficas.
Edificacion proyectada.
Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Cortes de sistema vial.
C. Planos de Distribucion (por niveles), escala 1/100 o mejor representacion.
Indicando lo siguiente:
Norte y malla de coordenadas UTM.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Curvas y cotas topograficas.
Nombre de ambientes, area del ambiente, aforo, acabado del piso del ambiente.
Niveles arquitectdnicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas
corredizas, puertas levadizas, etc.
Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente).
Jardines (Determinar tipo de vegetacion de acuerdo a las condicionantes climaticas).
Proyeccién de vacios.
Ductos de servicio, de iluminacidn y/o ventilacion.
Dimensiones (cotas de angulos y lados, generales y por ambiente).
Nombre y escala de la planta arquitecténica.
Lineas de cortes y elevaciones arquitectonicas.
Ejes estructurales.
Ubicacion de tablero de Distribucion de Energia.
Ubicacion de cajas de Agua y Desaglie
Si se trata de una ampliacién, remodelacion o existen obras, los planos deben contener
la identificacion de la obra nueva y de la obra existente.
D. Planos de Elevaciones, o Fachadas escala 1/100 o mejor representacion.
Indicando lo siguiente:
Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
Desarrollados para todos los frentes exteriores.
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ).
Sombras arrojadas a 45°.
Representacién de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacién de acabados en paredes exteriores.
Nombre de ambientes exteriores.
I. Nombre y escala de la elevacion arquitecténica.
E. Planos de Cortes por los elementos de circulacion vertical, escala 1/100.
Indicando lo siguiente:
Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Representacién de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacion de acabados en paredes interiores.
Nombre de ambientes interiores.
Nombre y escala del corte arquitectonico.
PIano de techos (consnderamon de sistema de drenaje pluvial).
Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro registral
: y el perimetro topogréfico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientacion,
/ debidamente comentado al existir o no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
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V. VISUALIZACION 3D (Presentacion para el segundo entregable).

A.  Anteproyecto de arquitectura en 3D (Renders en general + archivo de modelado).
B. Panel arquitectonico que muestre el proceso de disefio y resultado final.
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ANEXO B

CONTENIDO MINIMO DE RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
caracteristicas del proyecto y los resultados de Ia ficha técnica.

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

=  Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi como
la localizacion geografica (incluida la georreferenciacion).

= Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, y Unidad
Ejecutora Presupuestal (UEP) recomendada, duracién de la ejecucion, fecha estimada de
inicio de ejecucion, e inversion total del proyecto.

= Sefialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto,
asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha.

= Resumen del diagnéstico de la UP.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Se describiran los objetivos y medios fundamentales del proyecto
Detalle de las alternativas de solucién que han sido evaluadas, incluyendo las acciones que
la conforman en cada una. Si la alternativa de solucién es (nica se sustentara el resultado.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

- Seincluira la tabla de balance oferta demanda proyectado en el horizonte de evaluacién del
proyecto, precisando el enfoque metodologico, los pardmetros y supuestos utilizados para
las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.

- Tabla de nimero de beneficiarios directos del proyecto en el horizonte de evaluacion.

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

- Se presentara las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia (como corresponda) que
se hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su
definicién y el sustento de la seleccion. De ser el caso, sustentar porque no se ha considerado
méas de una alternativa técnica.

E. GESTION DEL PROYECTO.

- Detalle de los costos que no estan vinculados directamente con alguna accién considerada
en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute: costos de elaboracién
de los términos de referencia, Costos de alquileres y traslado de mobiliario y equipos para
que se continde brindando el servicio mientras se realizan las inversiones en la UP existente
y/u otros costos considerados de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

F. COSTOS DEL PROYECTO.

- Tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado desagregados por
componentes, se sustentara de manera concisa la informacién utilizada para la estimacion
de los costos.

- Cronograma de costos de gestién de proyecto, expediente técnico, supervision y liquidacién:
costos de control concurrente de acuerdo a la Directiva N°018-2022-CG/GMPL (Directiva
Externa que Establece Disposiciones Complementarias de la Ley N°31358, Ley que

_H'ir,w Establece Medidas para la Expansién del Control Concurrente ~ de corresponder).
’vfw,f"«c - Cronograma de costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion
“‘;"‘ i cuando corresponda.
X

¥
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EVALUACION SOCIAL
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v - - Detalle de los beneficios a costos sociales del proyecto, la metodologia, parametros y

supuestos asumidos para su estimacion.

- Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar la evaluacion de las alternativas de
acuerdo a los criterios elegidos de decision elegido (VAN social o CE).

- Detallar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacion que
afectarian la rentabilidad social o la seleccion de la alternativa.
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

- Detallar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del proyecto y
las medidas que se ha adoptado.

- Detallar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacién y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingreso que el proyecto es capaz de
generar, segun sea el caso.

l. MARCO LOGICO.

- Incluir el marco légico de Ia alternativa seleccionada, a nivel de propésito, de componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas

|
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ANEXO N°10:

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

DESAGREGADO DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA POR ACCIONES Y/O PARA

RLDE IR S
és}:;vx\“o BAL(@; GASTOS
EAE IR COSTO | GENERALES | UTILIDAD Dfést;"_r% IGV (%) | suB
55, \ DIRECTO (%) (%) s ToTaL | TOTAL
gAY s. - |s. - sl. -
i = Naturaleza .
de Activo
. .. | estratégico | S/. - 8L - | Sl - | 8. - | 8/, -| Sl. -
intervencién 1
1 -
Natu(;‘:leza Activo
. .. | estratégico | S/. - 8l - | 8 - | 8. - | 8/. - 8l -
intervencion
2
2 SE—
Natu;:leza Activo
. .. | estratégico | S/. - 8L - | S - | 8/ - | 8l. -| 8. -
intervencion 3
3
— SI.
Naturaleza .
de Activo
. .. | estratégico | S/. - Sl - | 8L - | 8. - | 8l. - 8l -
intervencion
4
4 —_—
Natu;-:leza Activo
; .. | estratégico | S/. -| Sk - | 8L - | 8l - | 8/. -| 8l -
intervencion
5
5
Natu;:leza Activo
. .. | estratégico | S/. - 8L - | 8L - | SL. - | S/ -| S/ -
intervencion n
n
Sl/. - Sl - S/. - | Sl - | Sl -| 8/, -
Av. Cutervo N°920 - lca Pagina 23 de 36




A e
2,

PERU | Gobierno Regional de | Gerenicia Regional de Sub Gerencia de . 3
obierno Regional de Ica Wyiliatas Estudiosy Proyectos Unidad Formuladora 108

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

» Encontrarse activo y habido en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC)

o Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en rubro de consultoria de obra
» No estar impedido de contratar con el Estado

6.1. Experiencia del Proveedor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 42,000.00 soles
(CUARENTA Y DOS MIL, CON 00/100 SOLES), hasta 01 veces el valor de la cuantia, por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: La elaboracién de Formatos o
Fichas Técnicas de Inversiones o de Proyectos de Inversion; aprobados y/o declarados viables,
segun la normativa del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de proyectos en General,

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago’ o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la
retencién del IGV2, correspondientes a un maximo de (20) veinte contrataciones. En caso el
postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentaciéon de
contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacidn.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume
que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas, referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente
o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtin
corresponda.

6.2. Experiencia del Personal Clave

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION:

Debera contar como minimo un (01) afio de experiencia como Especialista en Formulacion
de Proyectos de Inversion y/o jefe de proyecto en la elaboracién y/o formulacion de fichas
técnicas y/o estudios de pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad) aprobados y/o
declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP, de proyectos en General, desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Disefio Arquitecténico
y/o jefe de proyecto en la elaboracién y/o formulacién de fichas técnicas y/o estudios de
pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad), aprobados y/o declarados viables en el
marco del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de proyectos en General, desde la
colegiatura.

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Ingenieria y/o
Especialista en Ingenieria de Proyectos y/o Proyectista y/o Especialista en Estructuras y/o
jefe de proyecto y/o similares al cargo en la elaboracién y/o formulacion de fichas técnicas
y/o estudios de pre inversion (perfiles, prefactibilidad o factibilidad), aprobados y/o
declarados viables en el marco del Invierte,pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
provectos en General, desde la colegiatura.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii} certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal propuesto.
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afno de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

6.3. Formacion Académica

¢ ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Con titulo profesional de Economia y/o Ingenieria Econdmica y/o Ingeniero Civil,
colegiado y habilitado.

o ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Con titulo profesional de Arquitectura, colegiado y habilitado.

+ ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS
Con titulo profesional de Ingenieria Civil, colegiado y habilitado.

Av. Cutervo N°920 - lca
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Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: hftps:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
htips:/Mitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segtn
corresponda.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:
El lugar de prestacion del presente servicio se desarrolla en la Institucion Educativa N° 22431
de nivel primaria y nivel Secundaria, ubicado en el centro poblado Sacramento, del distrito de palpa,
Provincia de Ica, departamento de Ica.

7.2 Plazo:
Con el fin de poder realizar un efectivo control y seguimiento del desarrollo del servicio, se ha
determinado que el Consultor realice la presentacion de 03 Entregables, los que seran
evaluados por la Unidad Formuladora para asegurar que las entregas parciales contengan
los datos necesarios (de forma sustentada) que permitan arribar al producto final, con los
datos correctos y sin observaciones, a modo de proceder a su registro una vez aprobado el
Tercer Entregable.
El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 45 dias calendarios,
en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion y el articulo 105 del
Reglamento.

CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE FORMULACION
Plazo maximo para la presentacion del entregable
por parte del contratista.

05 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
formulacién.

PLAN DE TRABAJO

|

Contenido:
- Metas y objetivos a alcanzar.
- Recursos necesarios.
- Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos {(actividades).
- Responsables por actividad.
- Cronograma de actividades.
- Riesgos advertidos.

Plazo méaximo para la presentacién del entregable
por parte ge_l contratista.
PRIMER|ENTREGABLE 20 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la

formulacion.
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Contenido:
MODULO H: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnéstico
2.2.- Definicién del Problema Central, Causas y Efectos.
2.3.- Planteamiento del proyecto.

MODULO lil: FORMULACION

3.1.- Definiciéon de Horizonte de evaluacién

3.2.- Analisis del mercado del servicio.

3.3.- Analisis Técnico

3.4.- Gestion del proyecto

ANEXOS:
- Anexo N°01

- Anexo N°02

- Anexo N°03

- Anexo N°04

- Anexo N°05 (Solo Anteproyecto arquitectdnico, de acuerdo al Anexo A
adjunto al presente término de referencia).

- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversiéon de acuerdo al avance del
contenido del entregable

20 DIAS CALENDARIO
SEGUNDO ENTREGABLE :»——~ — - -
De notificada la aprobacion del primer entregable.

Contenido:
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

MODULO Ill: FORMULACION
3.5.- Costos del Proyecto

MODULO IV: EVALUACION

4.1.- Evaluacion Social
4.2.- Evaluacién privada
4.3.- Andlisis de Sostenibilidad
4 4.- Financiamiento de la Inversion del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
ANEXOS:
- Anexo N°05 (Considerar actualizacién de pianteamiento arquitectonico de
acuerdo a detalles técnicos, en caso corresponda).
- Anexo N°06
- Anexo N°07
- Anexo N°08
- Anexo N°09
- Anexo N°10
- Anexo N°11
- Anexo N°12
- Anexo N°13
- Anexo N°14
- Anexo N°15

- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversién de acuerdo al avance del
contenido del entregable.

05 DIAS CALENDARIO
TR R N T R GARLE De notificada la aprobacion del segundo entregable.

Contenido:
Presentacion de la version final del estudio de pre inversion en version final, Sustento
Técnico correspondiente y el llenado del Ficha Técnica del Proyecto de inversion
segun corresponda, incluyendo los anexos sefialados en el mismo, el sustento

|

A=

-

S8

B
k-, w Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 27 de 36

e |



Pl
WS, o PERY . bl e Sub Gerencia de . ‘ﬁ‘a
W Gobierno Regional de Ica Estudios y Proyectos Unidad Formuladora )

documental de los datos consignados en dicho Formato, para su registro en el Banco
de Inversiones.

Consideraciones:

- El inicio del plazo de elaboracién de la formulacion, se cuenta partir del dia
siguiente de suscrito el contrato o notificada de la orden de servicio.

- El revisor, antes de considerarlo como aceptado para iniciar su revision,
realizara una verificacién del contenido del mismo. De estar incompleto se
devolvera a El Consultor considerandose como NO PRESENTADO, generando
la aplicacion de la penalidad correspondiente.

- El plazo de elaboracion no incluye el plazo para su revision y/o la revisiéon de
su(s) entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar por primera vez la
subsanacion de observaciones, de acuerdo con el numeral 144.7 del articulo
144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pdblicas.

- Conforme al numeral 144.4 del articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
de existir observaciones, luego de la revision de los entregables presentados
por el Consultor, se comunica al contratista, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacion no debe
ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las
observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de
penalidades.

- Conforme al numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento de Ley N°32069;
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos
adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4, u optar por resolver
el contrato, de acuerdo con el supuesto de resolucion establecido en el literal
b) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos
adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la
entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones
correspondientes

- Debe sefalarse que, la presentacion del primer y segundo entregable debera ser en 01
original el cual debera encontrarse foliado, firmado y sellado por los profesionales
correspondientes segun especialidad y el consultor del proyecto, asimismo, debe adjuntar los
antecedentes documentales previos generados en relacién al servicio. En especial, las
observaciones previas realizadas, y las absoluciones correspondientes, de haberse
realizado, con el fin de no reiterar en las mismas durante las evaluaciones posteriores. Asi
mismo cada entregable debe presentar su versién editable (Excel, Word, S10, AutoCAD,
otros). Con el fin que la Unidad Formuladora realice la evaluacion de manera més eficaz.

- El entregable final debera ser presentado en 01 original, el cual debera encontrarse foliado,
firmado y sellado por los profesionales correspondientes segtin especialidad y el consultor
del proyecto. Una vez aprobado y visado por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos - GRINF del Gobierno Regional de Ica, el consultor cuenta con 02 dias
calendario para presentar 02 copias con sus respectivos CD que contengan la versién final
con toda la documentacidn escaneada + version editable (Excel, Word, $10, AutoCAD, otros),
para su revision respectiva y posterior conformidad por parte de la Subgerencia de Estudios

—— y Proyectos — GRINF.

, - Debe precisarse que la no aprobacién del Plan de Trabajo del Consultor, por parte de la

& Unidad Formuladora, no condiciona la presentacién del Primer Entregable, por lo que la

demora en la presentacion del mismo y los sucesivos entregables seran considerados como
incumplimientos del servicio siendo pasible de las penalidades correspondientes.

Con respecto al Anteproyecto arquitectonico, el mismo que se encuentra detallado adjunto al
presente termino de referencia, una vez presentado por el consultor a la Unidad Formuladora, se
remitira al sector correspondiente en donde los tiempos de evaluacién por el sector, no se
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computan en el plazo contractual (primer entregable), una vez evaluado y aprobado por el sector
(DRE ICA), se le notificara al consultor la aprobacion para la presentacion del segundo entregable

8. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad,
en materia de seguridad de ta informacién. Dicha obligacién comprende la informacion que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién
producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demas documentos e informacién compilados o recibidos por el proveedor.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion del servicio
o que se hubiese creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del
servicio.

A solicitud de la Entidad, el proveedor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira
a la Entidad para obtener esos derechos.

La informacion a brindarse tiene caracter confidencial, por lo que al amparo del articulo 17 de la
Ley de Proteccion de Datos Personales — Ley N° 29733, el proveedor esta obligado a guardar
confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligacién subsiste aun
después de finalizadas las relaciones entre las partes involucradas. Asimismo, se compromete a
no reproducir, transformar, distribuir, la informacion sefalada a otra finalidad. Ante cualquier
incumplimiento, se podra dar lugar al inicio de las acciones administrativas, civiles o penales que
sean pertinentes

9. CONFORMIDAD (art 144 reglamento)
L.a conformidad del servicio sera emitida por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,

para lo cual se debera contar con la siguiente informacion:

e Documentos de la Notificacion de la Aprobacion de los respectivos entregables.
e Los informes de aprobacion de los entregables emitidos por la Unidad Formuladora
e Copia de Contrato u Orden de Servicio.

10. MONTOS Y FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de
los diez dias habiles siguientes de otorgada ta conformidad por parte del area usuaria (SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista
en PAGOS PERIODICOS, seglin el siguiente detalle:

ENTREGABLE PAGO A EFECTUAR
Primer Entregable 30 % del monto contratado.
- Segundo Entregable 30% del monto contratado.
Tercer Entregable 40% del monto contratado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacién:
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e Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita por
el servidor responsable de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

+ Documentos de la Notificacién de la Aprobacién de los respectivos entregables.

¢ Los informes de aprobacion de los entregables emitidos por la Unidad Formuladora

» Copia de Contrato u Orden de Servicio.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepcién y verificacion,
asi como de conformidad, debe presentar la documentacién restante por Mesa de Partes del
Gobierno Regional de Ica, ubicado en Av. Cutervo 920- Ica- Ica-lca.

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en;
procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una cldusula de compromiso de pago de!
la multa, estableciéndose que durante la ejecucion del contrato la entidad contratante
retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago ol
amortizacién de muitas.

11. PENALIDADES APLICABLES: (obligatorio)

11.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucion de las prestaciones objeto de
la Contratacion, la ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

0.1 x Monto

Penalidad Diaria = m

Donde F tiene los siguientes valores:
> Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F=0.40
> Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25
> Para obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente de la contratacién
o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucion pericdica
o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso. Asimismo, son
aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades establecidas en los Articulos
119° y 120° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado
con Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

11.2 Otras Penalidades:
- Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
PENALIDAD CALCULO VERIFICACION
Cuando se produce la sustitucién de un mismo (s)usstlutILLFc))cr)\r cagg
integrante del plantel técnico por segunda vez, P FEGranteEEl Segun informe del
siempre que no se origine por caso fortuito o Iantelg técnico evaluador designado por la
\ 01 | fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no gcor de a lo Unidad Formuladora de la
imputable al contratista, de conformidad con TN P S Subgerencia de Estudios y
las disposiciones establecidas en el numeral supuesto 4 Proyectos.
B 189.3 del articulo 1 E%:jel_nglamento. aplicacion.
) . Segln informe del
Sgliggifgn ?:ile c;ggﬁtt:rtala 'n;:';lzlgéncogn S:I 0.5 UIT por cada | evaluador designado por la
02 . A dia de ausencia | Unidad Formuladora de la
tiempo  establecido y con el ~personal del personal Subgerencia de Estudios y
acreditado o debidamente sustituido. Proyectos.
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
PENALIDAD CALCULO VERIFICACION
Segin informe del
Cuando el consultor no presente el plan de glz UIpo;r cags evaluador designado porla
03 | trabajo dentro del plazo establecido en los entreaa del plan Unidad Formuladora de la
términos de referencia. d ga del p Subgerencia de Estudios y
e trabajo. p
royectos.
Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de |
algin profesional especialista o del Jede de
Proyecto propuesto a las reuniones
programadas por la Unidad Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos del &:sli’sltz ﬁ;;cagz
Gobierno Regional de Ica. El personal del gada
equipo técnico, debe tener disponibilidad para rofesional
participar directamente en las reuniones de Easta ’ un | Seqan informe del
trabajo convocadas por la Entidad, y debera maximo de 03 evesa’lua HE HeSiEnaE PP
04 estar presente en la exposicion de los inasistencias Unidad Formul%tdora F()je la
informes. La penalidad se aplicara por cada | d ! te | Sub ia de Estudi
vez que el personal del equipo técnico que tacanz'an o eﬁe Pu gertenma e Estudios y
haya sido requerido por La Entidad, segun doepbee?éc?-zzﬁzg: royectos.
informe del evaluador designado por la Unidad el cambio
Formuladora de la Subgerencia de Estudios y correspondiente
Proyectos. para fines del cumplimiento del
servicio, no concurra o niegue su participacion
de forma injustificada; asimismo, cuando no
viaje a la zona donde se desarrolla el estudio
de acuerdo a la Programacion de Actividades. |
0.20 UIT por
Cambio de domicilio. cada Segln informe del area |
05 | En caso el contratista no comunique | notificacidon que | usuaria (Unidad
oportunamente su cambio de domicilio. no se logre | Formuladora — SEPR)
B o entregar.
No cumple con la subsanacién de todas las ?eé\]/li‘tsaién }é/;’ IOS'?:le)(;Tn?es gz
Observaciones formuladas a los informes de 3
06 | avance acorde a lo establecido en los 0.01% X M por avanCﬁ presentac.jo; por del
Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo ocurrencia. consultor, indicando
General. observaciones no
subsanadas. y
Por reiteracién al levantamiento de | 0.20 UIT por nglﬂg dor dlgé?rnmaedo o?g
07 observaciones al planteamiento arquitecténico | cada reiterativo Unidad Formu% dora F()ie Ia
por parte de la Direccidon Regional de | de Subgerencia de Estudi
Educacién. observaciones. gerencia de Estudios y

Proyectos.

La suma de la aplicacién de Iasﬁanalidades por mora y otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item

correspondiente.

Nota:
M: Monto de Contrato Vigente.

UIT (1): Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso o en su
defecto en la liquidacion final del contrato de consultoria de obra o se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Excepcionalmente y de manera justificada el consultor puede solicitar a la entidad le autorice
la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir la
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado. En estos casos, se aplicaran los criterios y procedimientos establecidos en el

presente documento.
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Procedimiento de aplicaciéon de penalidad:

a) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio al detectar la infraccion sefialada
en: Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo de Estudios, remite una carta de
preaviso al consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 dfas calendarios para la
subsanacién de la infraccién. En caso que la infraccién sea reincidente pasar
directamente al literal c).

b) El Consultor deberé revisar el caso notificado y procederéa a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasar al literal c).

c) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, procede a calcular la penalidad
e informa a la Jefatura y/o Entidad, segun la Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo
de Estudios, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia,
de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas
no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasar al literal ).

d) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, segun corresponda, mediante
carta comunica al consultor la aplicacion de la penalidad, la cual debera ser aplicada en
la valorizaciéon del informe donde se comete la infraccidn; en caso la valorizacion no
cubra el monto penalizado, se cobrara el saldo en la siguiente valorizacion.

e) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador de Estudio elabora y remite a su Jefatura
y/o0 Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto méximo

admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la
Ley N°32069 y su reglamento, la Entidad evaluaré la Resolucioén del Contrato

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a
propiedad del Gobierno Regional de Ica. El proveedor debera mantener la confidencialidad y
reserva absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso
relacionada a la prestacion.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ((Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley)

El Consultor es responsable por la calidad del producto presentado (Ficha Técnica Estandar del
Proyecto de Inversion — Sector Educacion y sustento técnico) y por los vicios ocultos del servicio
prestado por un maximo de tres (03) afios, contados a partir de la fecha de la otorgacion de la
conformidad al entregable final.

14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO
PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

15. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO:

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL. CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

-
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Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catdlogos elecironicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conlleva que sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

16. CLAUSULA DE INTEGRIDAD

En el marco de lo establecido en el Articulo 8° de la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto
de intereses en el acceso y salida de personal, “son causales de resolucién de contrato la
presentacidn con informacién inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e
Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de Ley N°31564 se aplicara la inhabilitacion por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

17. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

v En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Piblicas, vigente a partir de abril del afio 2025, se establece la obligacion
de incluir de manera expresa la gestion de riesgos del contrato en todos los
procedimientos de contratacién plblica. Esta disposicion tiene como objetivo principal
anticipar, mitigar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento adecuado de
las obligaciones contractuales.

v" En el presente caso, la contratacion esta orientada a la consultoria para la elaboracion
de un estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico.

/ L0 m,,,:.‘?("‘-. Por lo tanto, la gestion de riesgos desarrollada en este documento se refiere

¥, < exclusivamente a los riesgos contractuales, es decir, aquellos que pueden comprometer

2 £\ > la correcta ejecucién del contrato de consultoria, tales como retrasos en la entrega,
i @?(fr/' problemas de coordinacioén institucional, incumplimiento de plazos, entre otros.

‘ \Jr%mm‘,fof‘_‘/ v" Es importante dls_,tlngwr_ ?sta gestion d'e riesgos del contrato de la evaluacién de riesgps

[ del proyecto de inversion, |la cual sera abordada por el consultor como parte del contenido

técnico del estudio a nivel de ficha técnica estandar, de conformidad con los lineamientos
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe).
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v En ese sentido, este documento presenta la identificacién, andlisis, evaluacion y medidas
de mitigacion de los riesgos contractuales mas relevantes, conforme a lo exigido por la
normativa vigente y en salvaguarda del adecuado desarrolio del contrato de consultoria.

A) Identificacién de Riesgos
Riesgo Tipo de Nivel
N° : _g Descripcion del Riesgo p Probabilidad Impacto de
Identificado Riesgo 1
Rlesgo
Retraso  en la La entidad no entrega a tiempo
1 entrega de informacion clave (planos, estudios Operativo Alta Alta Alto
informacién base previos, etc.).
. Soficitud de modificaciones no .
Cambios en . Técnico / . .
2 . previstas durante el desarrollo del . . Media Alta Medio
alcance del estudio Administrativo
perfil.
Falta de | .. s
3 coordinacion entre | Dinoultades en la obtencion de oot Media Media  Medio
. . opiniones o validaciones internas.
areas de la entidad | .
4 Dls;?onlbllldad del | Cambios o rotacién del personal Recurso Baja Alta Medio
equipo consultor clave del consultor. Humano

Descripcién
No afecta significativamente el contrato, puede gestionarse
| facilmente
Medio | Afecta cumplimiento parcial, requiere medidas correctivas
Alto | Puede comprometer seriamente la ejecucion del contrato si
no se mitiga

Nivel
Bajo

B) Analisis y Evaluacion de Riesgos

Cada riesgo se evallia seglin su probabilidad y nivel de impacto, estableciendo
el nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo). Para riesgos altos, se deben establecer
medidas de mitigacién especificas.

C) Medidas de Mitigacién

. s Tiempo de
N° Medida de Mitigacion Responsable : g A Estado
Aplicacién
I Solicitar informacién base al inicio del , l
! . Entidad / i i
1 servicio y establecer cronograma de Supervisor En el inicio | En curso
eniregas con responsables.
Establecer claramente el alcance en N T
. . . Entidad / Durante la
2  los TDR y evitar cambios sin . . Permanente
. e Consultor ejecucion
B - justificacion técnica. !
. RECI, * Programar reuniones periddicas con . l .
/ urn,;,ﬁ"?( 3 9 ) . P Entidad Quincenal | En curso
/ /\ Gp G\ todas las areas involucradas. | |
|~ %2 Exigir reemplazo inmediato de | '
/ 25| ! . . Durante la f
i $s) 4 . personal clave en caso de baja, Consultor . L Permanente
[ S I ejecucion ,
5 &7 conforme al contrato. i :
e fgmu‘os‘__. -------------------------- .

D) Seguimieniﬁ y Control

Se recomienda implementar un plan de seguimiento de riesgos, con revisiones
quincenales o mensuales, que incluya:
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Actualizaciéon de matriz de riesgos.

Registro de eventos ocurridos.

Informe de cumplimiento de medidas de mitigacion.
Revision y ajuste del cronograma de trabajo.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIA
De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la congciliacion
como mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al arbitraje.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:
De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. Ef contrato podra
ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:
a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
La resolucién del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electrénica, en
tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompafna del respectivo sustento que genera la
resolucion. En el caso de la resolucién por incumplimiento del contratista, la entidad contratante
debe haber otorgado previamente un plazo de subsanacidn, salvo que el incumplimiento no
pueda ser revertido.
20. OTROS
20.1.SUBCONTRATACION
En la presente contratacién no se autorizard la subcontratacién y/o delegacion de la
prestacion.

20.2 GARANTIA

No corresponde. De conformidad al literal a) del art 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga
garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a
50UIT.

20.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
De manera excepcional, se podra acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las
mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten ni
desnaturalicen el presente requerimiento, de conformidad al numeral 229.1 del art. 229 del
DS 009-2025-EF.
Los supuestos para la modificacién del contrato de conformidad al art.63 de la Ley y art.143
del DS 344-2025EF, pueden ser las siguientes:
* La ejecucion de prestacion y adicionales.
* La reduccidn de prestaciones.
« La autorizacion de ampliaciones de plazo.
= La modificacion por hecho sobreviniente a la suscripcién de contrato no imputable a
las partes, segun las condiciones que establezcan.
+ Cuando el contratista ofrezca servicios con iguales o mejores caracteristicas a su
oferta, siempre que tales servicios satisfagan la necesidad de la entidad y no desvirtiien
o desnaturalicen la prestacién ni varien el objeto contractual.

20.4 SANCIONES

-@3\%:; ;‘;’;};c En caso de configurarse las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), ) y m) del parrafo
§F G 87.1 del art.87 de la Ley N° 32089, la entidad comunicara al Tribunal de Contrataciones
:’»j; ’é’il Puablicas para que sancione a los participantes, postores, proveedores que incurran en las
‘q 2, & & citadas infracciones.

/'Cff’ O¢ Esmu\cf’ff
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