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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1.  SOLICITANTE:
La Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

2. AREA USUARIA:
Contratacion de un (01) personal como ASISTENTE DEL COORDINADOR para la ejecucion de

la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y
TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION

UCAYALI”, a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre
Abad.
3. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03 006 0008
1.2. PRODUCTO// META: 0015
1.3.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05

4, OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural para que brinde el servicio de labores especificas como ASISTENTE
DEL COORDINADOR, para la ejecucion en base a los objetivos planteados y cumplimiento de las
metas de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO
SAN MIGUEL Y TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD-REGION UCAYALI”, a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia
Territorial de Padre Abad

5. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar que los trabajos INSITU se realicen de acuerdo con los planteamientos tomados también
en llevar al control de los bienes con referencia a las maquinarias pesadas y combustible que se
utilizan.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
| RECURSOS DETERMINADOS 0015

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como ASISTENTE DEL COORDINADOR, en

base a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas para la ejecucion de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y TRAMO

CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a
cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad
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DETALLES DE LAS ACTIVIDADES:

e Apoyo a la elaboracion de los requerimientos y mantener la documentacion en
orden.

o Elaboracion de expediente de compra y pago de servicio.
Sacar las copias de los informes y comprobantes de pagos, adquisiciones y otros
que se requiera

e Preparar el acervo documentado completamente foliada y por orden cronolégico.

e Programar la logistica para el equipo técnico en caso de realizar las actividades.

e Otros que designe mi jefe inmediato.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

e Técnico en Contabilidad, administracion, economia y/o carreras afines

e Experiencia minima de 01 afios de trabajo en la parte administrativa en el sector
publico o privado.

e Dominar a nivel de usuario los programas de Word. Excel. Poder Point, software
aplicativo, asi como herramienta web.

o Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y bajo presion.

e Contar con RUC activo y habido.

e No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar
RNP)

e Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC
e Disponibilidad inmediata

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara por 60 dias y la forma de pago sera por entregables,
contemplados a partir del dia siguiente del suscrito de la orden de servicio.

PORCENTAJE DE
ENTREGABLES g CONTENIDO DEL ENTREGABLE
PRIMER 50% INFORME DE ACTIVIDADES
SEGUNDO 50% INFORME DE ACTIVIDADES

9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
9.1 LUGAR:

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en la Gerencia Territorial
de Padre Abad.
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PLAZO:

La ejecucion del servicio se realizara por entregable, el cual corresponde.

ftem Descripcion
01 Entregable 01
02 Entregable 02

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y herramientas
que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la
finalidad.

PENALIDADES.
PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
méaximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debio ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las
siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debié ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
as penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se deberé indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberén ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes
que le corresponda aplicar.
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PENALIDADES
- SUPUESTO DE APLICACION DE
N PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las metas programadas Segln Informe del coordinador y el
01 durante el mes correspondiente. 72 | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
visitas de asistencia técnica | una UIT responsable de la Subgerencia de
personalizada, realizar 2 a 3 Desarrollo Econémico y Social,

escuelas de campo, etc.)

Cuando el proveedor del servicio no
se identifica con el proyecto en
02 | realizar de forma adecuado su
frabajo, dentro del ambito de
intervencion del proyecto)

Segun Informe del coordinador y el
El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificade por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no

cumple con las aclividades Segin Informe del coordinador v £l

03 programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
plan de trabajo mensual presentado | una UIT responsable de la Subgerencia de
al coordinador y supervisor del Desarrollo Econémico y Social.
proyecto

NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucién, si
este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el
contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, 2
efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debio ejecutarse.

ando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento
persiste, el area de logistica podra gestionar la resolucién para extinguir el vinculo contractual.
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B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

|.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

Il Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregables, después de ser ejecutada la prestacion del servicio,
previa solicitud de pago, con la conformidad de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Territorial de Padre Abad.

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE MONTO

ITEM MEDIDA MENSUAL BIE IO
01 Entregable 1 1,800.00
02 Entregable 2 1,800.00 3,600.00

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia

Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias,
en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, generara la conformidad de
servicio contratado, se generara la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO 10.
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GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en generai, cualquier beneficio o incentivo iiegat en refacion at contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los organos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 préacticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente contratacion son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial,

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Porincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c) Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea
imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
gjecucion contractual, da derecho a la La Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver
automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GRU remita
una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

GESTION DE RIESGO

No corresponde
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