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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:
La Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

2. AREA USUARIA:
Contratacion de un (01) personal como APOYO DE CAMPO | para |a ejecucion de la Actividad:

“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y TRAMO
CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a

cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
3% INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03 006 0008
1.2, PRODUCTO// META: 0015
1.3.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05

4, OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural para que brinde el servicio de labores especificas como APOYO DE CAMPOQO |,
para la ejecucion en base a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y TRAMO
CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a
cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

5. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar que los trabajos INSITU se realicen de acuerdo con los planteamientos tomados también
en llevar al control de los bienes con referencia a las maquinarias pesadas y combustible que se
utilizan.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
RECURSOS DETERMINADOS 0015

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como APQYO DE CAMPO |, en base a los

objetivos planteados y cumplimiento de las metas para |a ejecucion de la Actividad: “MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y TRAMO CASERIO BRISAS DE

SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a cargo de la Sub-
Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
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DETALLES DE LAS ACTIVIDADES:

e Este servicio consiste en mantener una coordinacién continua y fluida con el
responsable de maestranza sobre los trabajos que se realizan insitu
(mantenimiento vial, apoyo social, etc.)

o Organizar al personal destinado a campo

o Coordinar con el personal para el trabajo de campo se desarrolle en equipo.

o Llevar a cabo los trabajos se ejecuten de acuerdo con las coordinaciones con el
jefe inmediato.

« apoyo en el control de combustible y repuesto de almacén

¢ ofras funciones que se les asigne el jefe inmediato.

o colocar los puntos de nivel para el afirmado.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
e Ser mayor de 18 afios
e (Contar con RNP - RUC (activo y habido)

+ Disponibilidad Inmediata
8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucidn del servicio se realizara por 60 dias y la forma de pago sera por entregables,
contemplados a partir del dia siguiente del suscrito de la orden de servicio.

I T
PORCENTAJE DE | CANTIDAD
. ENTREGABLES AVANCE 5 (HH.) d CONTENIDO DEL ENTREGABLE
_ PRIMER 50% . 18715 INFORME DE ACTIVIDADES
. SEGUNDO 50% i 187.5 INFORME DE ACTIVIDADES

9. LUGARY PLAZQO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

1 LUGAR:

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en las Actividades
Vinculadas al “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN

MIGUEL Y TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-
REGION UCAYALI".
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9.2 PLAZO:

La ejecucion del servicio se realizard por entregable, el cual corresponde..

tem Descripcion |
i 01 Entregable 01
02 Entregable 02

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y herramientas

que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la
finalidad.

10. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
maora, de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
méaximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debi6 ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las

siguientes formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias
Donde:
F=0.40

- Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetive de la contratacion. Hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

Se debera elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes

que le corresponda aplicar,
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PENALIDADES
SUPUESTO DE APLICACION DE
N® PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
| Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las metas programadas Segln Informe del coordinador y el
01 durante el mes correspondiente. 72 | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
visitas de asistencia técnica | una UIT responsable de la Subgerencia de
perscnalizada, realizar 2 a 3 Desarrollo Economico y Social.
escuelas de campo, etc.)

Cuando el proveedor del servicio no
se identifica con el proyecto en
02 realizar de forma adecuado su
trabajo, dentro del &mbitc de |
intervencion del proyecto) '

Segin Informe del coordinador y ef |
El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social,

Cuando el proveedor del servicio no

CU:“F'Q non !a: artividadas Ssg- e InIMfw-. det ﬁmfd rador ¥ QI
o programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%) de | supervisor y ratificado  por el
plan de trabajo mensual presentado | una UIT | responsable de la Subgerencia de
al coordinador y supervisar del Desarrollo Econémico y Social.
proyecto
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucién del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el
contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, 2

M 8 Eociiee

7\ efectos de solicitar pustenormente la autorizacion de sustitucion del personal.

: abe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
imo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento
persiste, el area de logistica podra gestionar la resolucion para extinguir el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
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De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion con
el contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

I.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

|l.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregables, después de ser ejecutada la prestacion del servicio,
previa solicitud de pago, con la conformidad de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Territorial de Padre Abad

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segln cuadro detallado:

ITEM UNIDAD DE

MEDIDA MONTO MONTO TOTAL
01 Entregable 1 1,500.00
02 Entregable 2 1,500.00 | 3,000.00

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia

Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el

cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias,

en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, generara la conformidad de

servicio contratado, se generara la conformidad del servicio contratado segiin FORMATO del ANEXO 10.
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GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en generai, cuaiquier beneficio o incentivo liegai en reiacion ai contraio.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Piblicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son
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. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Teritorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

c¢) Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea
imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual, da derecho a la La Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver
autométicamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GRU remita
una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

GESTION DE RiESGO
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