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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:
La Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

2. AREA USUARIA:
Contratacion de un (01) personal como CHOFER DE LA CAMIONETA para |a ejecucion de la
Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y
TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION
UCAYALI", a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre
Abad.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03 006 0008
1.2. PRODUCTO// META: 0015
1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05

4, OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural para que brinde el servicio de labores especificas como CHOFER DE LA
CAMIONETA, para |a ejecucion en base a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas de la
Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y
TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION
UCAYALI", a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre
Abad

5. FINALIDAD PUBLICA
/ Garantizar que los trabajos INSITU se realicen de acuerdo con los planteamientos tomados también

en llevar al control de los bienes con referencia a las maquinarias pesadas y combustible que se
utilizan.

“FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
RECURSOS DETERMINADOS 0015

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como CHOFER DE LA CAMIONETA, en base
a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas para la ejecucion de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN MIGUEL Y TRAMO
CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a
cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad.
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DETALLES DE LAS ACTIVIDADES:
¢ Elchofer debera conducir el vehiculo asignado para la realizacion de las

diferentes actividades que tenga que efectuar

Disponibilidad inmediata ante cualquier emergencia en el traslado de personal

e Llenar adecuadamente la bitacora del vehiculo, controlando el kilometraje,
cambio de aceites, y filtros, de acuerdo con las normas establecidas para el
adecuado funcionamiento del vehiculo.

» Prever el respectivo mantenimiento preventivo del vehiculo.

» Informar al jefe en forma oportuna sobre los problemas o fallas mecénicas que
detecte en el vehiculo.

e Eventualmente podria solicitarse sus servicios sabados, domingos y dias
feriados.

e Ofras funciones que se les asigne el jefe inmediato.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
e Ser mayor de 18 afios

» Contar con licencia profesional
e Contar con RNP - RUC (activo y habido)

e Disponibilidad Inmediata

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucidn del servicio se realizara por 60 dias y la forma de pago sera por entregables,
contemplados a partir del dia siguiente del suscrito de la orden de servicio.

ENTREGABLES POREE:L‘;‘;E DE CONTENIDO DEL ENTREGABLE
PRIMER 0% INFORME DE ACTIVIDADES
SEGUNDO % INFORME DE ACTIVIDADES

9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

8.1 LUGAR:

El lugar de la presentacion del presente servicio se llevara a cabo en las Actividades
Vinculadas al “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TRAMO CASERIO SAN

MIGUEL Y TRAMO CASERIO BRISAS DE SHANANTIA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-
REGION UCAYALI".

9.2 PLAZO:
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La ejecucion del servicio se realizara por entregable, el cual corresponde.

Item Descripcién
01 Entregable 01
02 Entregable 02

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveeréa de bienes y herramientas
que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la
finalidad.

10. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
maximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las

siguientes formas:
Penalidad diaria = 0.10 X Maonto

F X Plazo en dias
Donde:

F=0.40
Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debit ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes
que le corresponda aplicar,
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PENALIDADES
# SUPUESTO DE APLICACION DE

N PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTOD
Cuando el proveedor del servicio no |
cumple con las metas programadas | Segln Informe del coordinador y el

o1 | Ourante el mes correspondiente. 72 | El equivalente al (3.33%)de | supervisor y rafificado por el
visitas de asistencia técnica | una UIT responsable de la Subgerencia de
personalizada, realizar 2 a 3 | Desarrollo Econdmico y Social.

escuelas de campo, efc.)

Cuando e! proveedor del servicio no
se identifica con el proyecto en
‘ 02 realizar de forma adecuado su

Segin Informe del coordinader y el
El agquivalente al {3.33%) de supervisor v ratificado  por el
una UIT responsable de la Subgerencia de

UEbG0, (0 46 M. e Desarrollo Econémico y Social,

intervencion del proyecto)

| Cuando el proveedor del servicio no

| cumple con las actividades Segun Informe del coordinador y el
0 programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
| plan de trabajo mensual presentado | una UIT responsable de la Subgerencia de
| al coordinador y supervisor del Desarrollo Economico y Social.
| | proyecto

i
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una
nenalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacién de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:

i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el
contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a
efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto

maximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento
persiste, el area de logistica podra gestionar la resolucion para extinguir el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiende quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.
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C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a traves de sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores vy
personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF,

Finalmente, debera comprometerse a:

|.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

I.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregables, después de ser ejecutada la prestacion del servicio,
previa solicitud de pago, con la conformidad de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Territorial de Padre Abad.

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 3,600.00 (Tres Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a todo
costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE
ITEM NEDIDA MONTO MONTO TOTAL
01 Entregable 1 1,800.00
| 02 Entregable2 | 1,800.00 3,600.00

13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio seré emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad y el
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias,
en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, generara la conformidad de
servicio contratado, se generara la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO 10.

14. GARANTIA:
No corresponde
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OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Plblicas.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 préacticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacién son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

RESCLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:

a) Porincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penaiidades, en ia ejecucion de ia prestacion a su cargo.

¢) Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucién, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea
imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual, da derecho a la La Gerencia Territorial de Padre Abad a resolver
automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GRU remita
una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

GESTION DE RIESGO

No corresponde
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