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FORMATO N° 05
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y/O
ESPECIALIZADOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Actividad del POI: GESTION ADMINISTRATIVA

Denominacion de la Contratacion: SERVICIO DE FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

I FINALIDAD PUBLICA

Garantizar la contratacion oportuno INGENIERO CIVIL en la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS para el
cumplimiento de actividades del afio fiscal.
Base legal:
v Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.
v' Ley N° 26771, que regula la prohibicion de ejercer la facultad de nombramiento y contratacion de personal
en el sector publico en caso de parentesco y normas complementarias.
Ley N° 27815, Ley del Codigo de Etica de la Funcion Piblica, su reglamento y modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1440, Decrefo Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piiblico
Decreto Legislativo N° 295, Codigo Civil, y sus modificatorias.
Resolucion de Superintendencia N° 007-9%/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago, modificatorias
y ampliatorias
Ley N° 32069 - Ley general de contrataciones piblicas y modificatorias.
Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General.
Directiva N° 004-2025-MPCH/GM aprobada mediante resolucion gerencial N° 086-2025-MPCH/GM.
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In. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El contratado debe cumplir las tareas encomendadas por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
esperando alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos de la presente gestion.

. ALCANCES DEL SERVICIO

e Evaluacion de proyecto de expediente técnico “Creacion del servicio de provision de agua para riego en 08
unidades productoras 03 distritos de Ia provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica” CUI N°
2608934.

e  Elaboracion de proyecto de Plan de Trabajo “Apoyo con materiales de la linea de aduccion del sector de
Santa Elena Chocceparco - distrito de Anco — provincia de Churcampa’

s  Otros estudios de pre inversion encomendados.

IV.  REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

Formacién Académica: Titulado y colegiado: ingeniero Civil

Experiencia Laboral General: Experiencia laboral en el sector piblico y/o privado, minima de (01) afios o0 més.
Experiencia Laboral Especifica: Experiencia laboral en el sector piblico y/o privado de (06) meses de experiencia
en elaboracion y evaluacion de proyectos de inversion Piblica

Conocimientos: Manejo de software de ingenieria.

510 2005

Software Autodesk

Mathcad Prime

Ofiméatica

AR
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] Cursosy/oEswdmsdeEspecﬂﬁzaadn Costos y presupuestos, Programacion obra, AutoCAD 2D y 3D,
Expediente técnico en obra, ley de contrataciones con el estado en obras publicas, supervision y residencia en obras
publicas.

Competencias y/o habilidades: Actitud de Servicio, ética e integridad, compromiso y responsabilidad, trabajo en
equipo, proactivo, comunicacion efectiva, planificacion y organizacion.

2 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar: |a prestacion de servicios se desarrollara en la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, sub gerencia
de estudios y proyectos, de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

Plazo: (21 dias calendarios)
* PLAZO 01: 21 dias calendarios, el computo se inicia desde el dia siguiente a la notificacion de la orden de servicio

VI.  CUANTIA DE LA CONTRATACION

La contraprestacion del servicio sera segin estudio de mercado de la dependencia encargada en contrataciones.

N
\| VI. ENTREGABLES

i PRIMER ENTREGABLE: INFORME DE ACTIVIDADES
El servicio contratado debera generar y entregar los siguientes entregables:
Primer Entregable dentro del plazo 01:

»  Carta de la ejecucion de las actividades de presentacion del 100% de avance de evaluacion de proyecto de
expediente técnico “Creacion del servicio de provision de agua para riego en 08 unidades productoras 03
distritos de la provincia de Churcampa del departamento de Huancavelica” CUI N° 2608934 mencionadas en
el numeral (V).

»  Carta de la ejecucion de las actividades de presentacion del 100% de avance de elaboracion de proyecto de
Plan de Trabajo “Apoyo con materiales de la linea de aduccion del sector de Santa Elena Chocceparco —
distrito de Anco - provincia de Churcampa” mencionadas en el numeral (V).

Vill. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025, La conformidad
sera emitida por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS previa presentacion de informe de labores
mediante una Carta; asimismo se debe adjuntar Recibo por Honorarios y Carta de CCl y otros documentos que
ameriten su pago.

IX.  FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

La Forma de pago: El pago se realizara de la siguiente manera.

* PAGO UNICO, correspondiente al 100% del monto total de la orden de servicio. De acuerdo con el plazo estipulado
mencionado en el numeral (V) y el entregable teniendo en cuenta el numeral (VII).

Condiciones de pago: Después de la Conformidad, la entidad debe de pagar las contraprestaciones pactadas a favor
del locador (a) en un plazo que no excedera de los siete (07) dias calendarios de fa conformidad.

luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segin lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

X CONFIDENCIALIDAD

Indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga accesos y que se encuentre
relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Xl RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no
menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
Participacion activa en todas las actividades de la entidad.

Xil.  RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES
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Estatales, en aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestacion, la Entidad asigne al Contratista algun
bien mueble o inmueble, éste seré responsable del buen uso y conservacién de los mismos; de o contrario, respondera
por su deterioro o pérdida, debiendo proceder a su reposicion dentro del plazo méaximo de cinco (5) dias hébiles.

Xill. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la de la 5
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le

aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

1 a Paaplazosmnesoﬁudesasmia{ﬁﬂ)dfas,paabhm,saﬁcksmgeneral.omsultoriasyejhcuciénde
i obras: F = 0.40.

) b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios y consulforias: F = 0.25.

b.2) Para obras: F= 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin comresponda, a la ejecucion total del servicio o a la obligacion parcial,
 de ser el caso, que fuera materia de retraso.

: h Se considera justificado el retraso, cuando ef contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
| tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Estacd:ﬁmadnddm&wowmﬁmmadomdabgadpagodegamsmmesdemngunﬁm

XIV. RESOLUCION DEL CONTRATO

Cudquiemdeiaspartesmederesolverdwm,deamfanﬁadomelmmmal@.fdela:ﬁcub%delaLeyN“
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de acuerdo con lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Ptiblicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

XV.  CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicio de
intereses en el acceso y salida de personal del servicio pablico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos
seﬁab&smdaﬂabSdedH:abywwMéhiMﬁaﬁnwdmﬁmp&awMopmﬂaseMcbsal
Estado, bajo cualquier modalidad.

XVI. CLAUSULA GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de fomar
mmmmwm,mmmdmwmmmydwmmhmfwdemm
negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad pblica de la contratacion.

XVIl. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la ENTIDAD.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
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de!acontratauﬂn acfores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la ENTIDAD, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
la ENTIDAD.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada
aIapersmajwidicaquerepreserta;omwmweﬁélmseaHmmabssobmbsalcarmsdebsobligaﬁonesasumidas
en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cléusula, durante la ejecucion contractual,
oforga a la ENTIDAD el derecho de resolver fotal o parcialimente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte
|| de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrnicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
/| clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ninguin caso, dichas medidas
impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

XVIll. CLAUSULA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

2\ Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion.
‘ quummmmmadaWnammmmmmddemdedemsmmmm

| segin lo sefialado en el articuio 82 de Ia Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pibiicas, sin periicio do

recun#afa:bihzq'e,mmmselbgnawaamﬂoaﬂaanbaspabsoseﬂegueaunmpardal Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
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