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1DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

LA CONTRATACIC)N DEL SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE
CIMENTACION PARA MURO DE CONTENCION, CORRESPONDIENTE AL IOARR
DENOMINADO:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” con CUI N° 2703319.

2 FINALIDAD PUBLICA

Proporcionar los estudios técnicos necesarios para respaldar una toma de decisiones
informada en la planificacion y diseno de la cimentacion del muro de contencién de
proteccion de la captacion de la estructura de la captacion Jaén: este estudio garantizara
que la proyeccioén estructural se base en un analisis riguroso de factores geotécnicos,
contribuyendo al desarrollo social, asegurando asi la seguridad, estabilidad y eficiencia
de la estructura.

3 ANTECEDENTES.

Con Resolucion de Consejo Directivo N° 066-2023-SUNASS-CD se aprueba la formula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion que seran aplicadas por la EPS
MARANON S.A. en el periodo regulatorio 20203-2028, dentro de los cuales esta incluido
como meta de gestion la actividad “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN
EL(LA) CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. Como implementacion de la Gestion de Riesgos de
Desastres (GRD) y Adaptacion al Cambio Climatico (ACC).

4 OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

4.1 . Objetivo General:
Elaborar el servicio de estudio de suelos con fines de cimentacién para muro de
contencion para el (OARR “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL(LA)
CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA”. Con CUI: 2703319.

4.2 . Objetivos especificos:
Para alcanzar estos objetivos, se realizara diversas actividades, tales como:

» Realizar la clasificacion del suelo SUCS (Perfil estratigrafico, granulometria, limites
de atterberg, contenido de humedad)

» Granulometria general en cauce de rio

» Tamano y/o gradacion del material del lecho de rio

» Determinar la capacidad relativa, angulo de friccion interna, y cohesion del suelo
y/o macizo rocoso.

> Analizar la capacidad portante del suelo y/o macizo rocoso a diferentes
profundidades.

» Evaluar la capacidad admisible del suelo y/o macizo rocoso a diferentes
profundidades.

» Asentamiento instantaneo del suelo y/o roca a diferentes profundidades

» Realizar dos calicatas de 3 mt. de profundidad.

» Obtener muestras de recuperacion de suelo y del macizo rocoso (nlcleo de roca)
mediante perforaciones diamantinas.

» Determinar la resistencia de la roca mediante carga puntual y/o compresién
uniaxial y propiedades fisicas y mecanicas del macizo rocoso.

~ Realizar Tilt Test para verificar los parametros de corte en Roca.

» Realizar ensayos de durabilidad al desmoronamiento.

» Ensayos quimicos de agresividad del suelo y agua al concreto para obtener pH,
Sales, solubles, sulfatos y cloruros. (suelo y roca)
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» Evaluar el potencial de licuefaccién en suelos granulares saturados, de
corresponder.

5 DISPOSICIONES PREVIAS

El presente estudio estara orientado a establecer la demanda en términos de soluciones
geotécnicas que plantee el proyecto y a definir los parametros geotécnico de disefo
fundamentales requeridos por la normativa pertinente vigente y que deberan ser
empleados para el disefio de dicha propuesta de solucién geotécnica, los mismo que
estaran basados en las propiedades geomecanicas del suelo/subsuelo y roca de
fundacion y que seran materia de investigacion.

El contratista, sera responsable de verificar que su propuesta se integre al proyecto. Para
ello, las conclusiones y recomendaciones deberan resumir de manera clara y completa
el contenido del estudio.

6 ALCANCE Y DESCRIPCION DE SERVICIO

El alcance del servicio a contratar comprende la elaboracion del informe técnico del
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ROCAS CON FINES DE CIMENTACION
(MURO DE CONTENCION), para la IOARR DENOMINADO: “CONSTRUCCION DE
MURO DE CONTENCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE
JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” con CUI N° 2703319.

La descripcion de los alcances del servicio no es limitativa, y serviré para la elaboracion
de los estudios definitivos, debiendo el CONTRATISTA ampliarlo, mejorarios vy
profundizarlos en lo que considere necesario (sin reducir sus alcances), si considera que
su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.

En ningln caso el contenido de este TdR descartara el conocimiento de los principios
basicos de la Ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio
profesional; en consecuencia, el CONTARTISTA sera directamente responsable de todos
los trabajos y estudios que realice, asi como de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y
en lo analitico, no se aceptaran estimaciones o apreciaciones del CONTRATISTA sin el

debido respaldo.
6.1 Actividades

6.1.1 Estudio de mecanica de suelos v rocas con fines de cimentacion.

+ En suelo
» Ensayos estandar:

o Ensayo de Analisis Granulométrico

o Ensayo de Analisis Granulométrico general del cauce del rio

o Ensayo de contenido de humedad.

o Limites de atterberg

o Ensayo de permeabilidad

o Peso unitario, gravedad especifica y/o densidad de campo.

o Peso especifico del suelo.

o Angulo de friccion interna de suelo

o Angulo de relleno con la horizontal

o Coeficiente de cohesion del suelo
> Exploracion a cielo abierto mediante calicatas como minimo 03 metros
> Descripcién del perfil estratigrafico.
> Ensayo de corte Directo segtn el material obtenido de la perforacion.
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Caracterizacion de tamafio y/o gradacion del material del lecho de rio. Curva
granulométrica

Calculo del asentamiento instanténeo y/o diferencial a diferentes profundidades y
anchos cada 0.50 segln corresponda.

» Capacidad portante a diferentes profundidades y anchos cada 0.50 m por cada
desplante. (Para ello, se debera considerar estos calculos segun los diferentes
autores, como Hansen, Terzaghi, Meyerhof, Vesic, entre otros)

» Carga admisible a diferentes profundidades y anchos cada 0.50 m para cada
desplante.

» Presentacion de los resultados y recomendaciones sobre especificaciones
constructivas, obras de proteccién y cimentaciones.

» Problemas especiales de cimentacion (Andlisis de colapsabilidad, expansibilidad y
licuacion de suelos) factor de licuefaccion en gravas y arenas.

» Ensayo de agresividad del suelo y agua al concreto para obtener pH, sales
solubles, sulfatos y cloruros

» Estabilidad del talud natural y del muro.

» Presion activa y pasiva del terreno.

< Enroca,

~ Ensayos de propiedades Elasticas de las Rocas (Modulo Elastico y Relacion de
Poisson)

» Evaluar la cantidad de macizo rocoso mediante indice como RQD vy realizar
caracterizaciones geométricas (RMR, GSI, Q DE BARTON), mediante ventanas
geomeétricas u otros métodos.

» Realizar el analisis cinematico de discontinuidades, diaclasas, etc.

» Extraccion de muestra roca (roca fresca).

» Determinar la resistencia de la roca mediante compresién uniaxial y determinar las
propiedades fisicas y mecanicas del macizo rocoso.

» Determinar la resistencia de la roca mediante carga puntual. (en caso excepcional
no se haya hecho compresion Uniaxial por razones justificadas por le
CONTRATISTA)

» Verificacion parametros de corte para roca mediante Tilt Test.

» Capacidad portante a diferentes profundidades y anchos cada 0.50 m para cada
desplante. (Para ello, se deberan considerar estos calculos segln los diferentes
autores, como Terzaghi y Zienkiewicz).

» Realizar ensayos de durabilidad al desmoronamiento.

% Nota:

» Los equipos deberan contar con certificado de calibracién acreditados por INACAL,
no mayor a un afo, los mismos que serdn verificados antes del inicio de los
trabajos en campo.

» Los equipos ofertados y/o presentados deberan ser los mismos que seran usados
en campo, previa calibraciéon actualizada.

6.1.2 DOCUMENTO TECNICO

| < Contenido minimo para el estudio de mecanica de suelos y rocas con fines de
cimentacion.

.:’\

Introduccion.

o Objetivos del estudio

o Marco Normativo

o Antecedentes de la zona de estudio
o Alcances y contexto del servicio
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Geotecnia
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o Métodos de exploracién del subsuelo (sondeos, ensayos, etc)
o Perfil geotécnico del sitio
o Propiedades fisicas y mecanicas de los suelos y macizo rocosos.
o Nivel freatico y su influencia en la estabilidad de la estructura
» Analisis de cargas y condiciones de Cimentacion.

o Cargas laterales previstas sobre el muro.
o Tipos de cimentacién adecuados para las condiciones del sitio
o Estudio de capacidad portante del suelo y disefio de cimentaciones.
o Andlisis de asentamientos instantaneos o diferenciales.
Evaluacion de Riesgos Geotécnicos.

\%

o Identificacion de posibles riesgos geotécnicos (deslizamientos, Hundimientos,
etc.).

o Medidas de mitigacion y prevencion.
Conclusiones y Recomendaciones (las recomendaciones deberan ser claras y
precisas, debidamente sustentadas vy evidenciadas con fotografias
georreferenciadas.).

v

o Resumen de los hallazgos mes relevantes.
o Recomendaciones para el disefo y construccién del muro
o Definir la cota de cimentacion del muro.

Referencias Bibliograficas

Anexos

Resultados de Laboratorio

Formatos de ensayos de laboratorio

Certificado de calibracion de equipos

Panel fotografico.

Plano de ubicacion de ensayos, etc.

VYVVYVYY

%+ Nota:

» Los equipos deberan contar con certificado de calibracién acreditados por INACAL,
no mayor a un afo, los mismos que seran verificados antes del inicio de los
trabajos en campo.

» Los equipos ofertados y/o presentados deberan ser los mismos que seran usados
en campo, previa calibracion actualizada.

6.2 Metodologia

La presente consultoria se desarrollara bajo un enfoque técnico, integral y sistematico,
orientado a proporcionar informacion geotécnica confiable para el disefio adecuado de la
cimentacion del muro de contencion, en el marco del IDARR correspondiente. El servicio
comprende la ejecucién de estudios de mecanica de suelos y rocas, con fines de
cimentacion, aplicando metodologias reconocidas y normativas vigentes. La ejecucion
del servicio se organizara en las siguientes etapas principales:

< Etapa Preparatoria

» En esta etapa se recopilard y revisara la informacion técnica existente del area de
intervencion, incluyendo planos topograficos, memorias descriptivas, estudios
previos (de existir) y antecedentes geoldgicos y geotécnicos de la zona. Asimismo,
se coordinara con las entidades responsables y/o con el personal técnico del
proyecto para definir el area de estudio y los accesos a los puntos de exploracion.

> Se realizara una visita de inspeccion técnica al sitio para reconocer in situ las
condiciones del terreno, identificar posibles restricciones logisticas, condiciones de
accesibilidad y elementos que puedan influir en la ejecucion del estudio. Esta visita
permitird ajustar el plan de exploracién a las condiciones reales del terreno.
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<+ Etapa de Planificacion
» En esta etapa se elaborara el Plan de Trabajo del Estudio de Mecanica de Suelos
y Rocas, definiendo los siguientes aspectos:

o Numero, tipo y profundidad de las calicatas y/o sondajes a realizar.

o Ensayos de laboratorio requeridos segun el tipo de suelo y roca encontrada.

o Cronograma detallado de actividades.

o Plan de gestion de seguridad y mitigacion de impactos ambientales durante la
exploracion.

o Recursos humanos, equipos y materiales que se emplearén en la ejecucion del
estudio.

» La planificacion debera alinearse con los objetivos del estudio, que es proporcionar

informacién geotécnica confiable para el disefio adecuado de la cimentacion del
muro de contencién propuesto.

*

% Etapa de Ejecucion
» Esta fase comprende la ejecucion de los trabajos de campo y laboratorio, los
cuales incluyen:

o Excavacion de calicatas y/o ejecucion de sondajes mecanicos (rotacién o
percusion), segun lo establecido en la planificacion.

o Registro detallado de perfiles estratigraficos, toma de muestras inalteradas y
disturbadas.

o Ejecucién de ensayos in situ (como el SPT, prueba de penetracién estandar, si
aplica).

o Ensayos de laboratorio geotécnico para determinar las propiedades fisicas y
mecanicas de los suelos y/o rocas, tales como: granulometria, limites de Atterberg,
corte directo, triaxial, consolidacién, densidad, humedad natural, resistencia a la
compresion simple, entre otros segun el tipo de material.

» Todo el trabajo se desarrollard en estricto cumplimiento de las normas técnicas
peruanas (NTP), el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y otras
normativas vigentes aplicables.

%+ Etapa de Monitoreo y Control

» Durante esta etapa se supervisara el cumplimiento del servicio, el avance fisico de
las actividades y la calidad de los trabajos realizados, tanto en campo como en
laboratorio. Se documentara fotograficamente el desarrollo de cada hito
importante.

» El responsable del estudio debera presentar todo lo que esta descrito en el
presente Términos de Referencia y entregar un Informe Geotécnico Final que
incluya:

o Descripcion del proceso metodoldgico.

o Resultados de campo y laboratorio.

o Interpretacién y analisis geotécnico.

o Recomendaciones de cimentacion para el muro de contencidn (tipo, profundidad,
capacidad portante, asentamientos esperados, efc.).

o Consideraciones de estabilidad de taludes o riesgo geotécnico si fuera pertinente.

o Todo lo descrito en el item 6.1

» El informe debera estar debidamente firmado por un profesional colegiado con

especialidad en geotecnia, cumpliendo con los estandares técnicos y normativos
vigentes.

6.3 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad

Los servicios seran brindados de forma externa, por lo que, la entidad no brindara
recursos como equipos o ambientes donde se desarrolle el servicio. Para el acceso a las
instalaciones de la captacién para el recojo de nuestras y otras necesarias, coordinara
con el Gerente de Operaciones.
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6.4 Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias

Para la elaboracion de los estudios del servicio, el CONTRATISTA debera investigar,
recopilar, revisar y evaluar todos los antecedentes relevantes que puedan aportar
informacioén Util para el desarrollo de los estudios. Esto incluira la identificacion y analisis
de estudios previos, datos histdricos, normativas aplicables y cualquier otro documento
técnico pertinente. Asimismo, debera examinar los archivos proporcionados por el area
usuaria, garantizando que la informacion recopilada sea utilizada de manera adecuada
para fundamentar los estudios y optimizar Ia precision de los resultados.

6.4.1 Normas relacionadas a la Ley General de Contrataciones publicas y su

Reglamento.
» Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.
» Reglamento de la Ley General de Contrataciones publicas, aprobado con Decreto
Supremo N° 278-2024-EF. publicado el 21. dic.2024.
» Ley N° 32069 -Ley General de Contrataciones Publicas, en vigencia desde el 22
abril. 2025.

6.4.2 Normas relacionadas a los estudios a realizar

» RD N° 10-2014-MTC14 “Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y
Pavimentos”.

» RD N° 18-2016-MTC14 “Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales”

» RD N° 20-2011-MTC14 “Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”.

6.5 Seguros

De acuerdo a la normatividad vigente, se evaluara si alguna actividad necesita contar con
seguros, de ser necesario, el consultor debera remitirlo previo a la ejecucion de la
actividad demandante.

6.6 Requerimientos del proveedor y de su personal

6.6.1 Perfil del Postor del postor en la especialidad

» Persona natural o juridica.
» Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente en el rubro de servicios.
» Contar con Registro Unico de Contribuyente activo.

< Experiencia del postor en la especialidad

» Requisito

o El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a EL MONTO
DE FACTURACION EXPRESADO EN NUMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA
DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRA SER MAYOR A TRES
VECES LA CUANTIA DE LA CONTRATACION O DEL iTEM, por la contratacion
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince
(15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computa
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln
corresponda.

» Acreditar

o La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor
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sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria o indicado en el
numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
unicamente con la presentacion de contratos u érdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion.

o En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 11 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

o En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince
(15) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

o Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

o Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 14,

o Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen
transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

o Cuando en los contratos, érdenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

o Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

olos anexos se detallan en las BASES ESTANDAR CONCURSO PUBLICO
ABREVIADO

6.6.2 Perfil del Personal clave

+» Especialista en geotecnia
» Perfil

o Profesional con titulo como ingeniero civil o Gedlogo
o Especialista en geotecnia

*» Experiencia del personal clave

» Experiencia minima de 3 a 5 afos desde la obtencién del titulo profesional, como
responsable en la elaboracion de estudios de suelos para obras de defensa
riberefia o intervenciones de naturaleza similar. Deseable contar con
certificaciones o diplomados en geotecnia o hidraulica fluvial

» Acreditacion:

o La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
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o Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el
dia, mes y afo de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizaciéon que
emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

o En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se
debe considerar el mes completo.

o Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

» Formacion académica

GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO, CONSIDERANDO LOS
NIVELES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA EN LA MATERIA.

v'  Acreditacién:

EL GRADO O TiTULO PROFESIONAL REQUERIDO sera verificado por los evaluadores
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente
link: hitps:/ftitulosinstitutos. minedu.gob.pe/, segun corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo
profesional requerido.

En caso EL GRADO O TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito
en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjerc del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado academice o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

6.6.3 Equipamiento Estratégico.

% Los equipos minimos e indispensables para elaborar el presente servicio son:
» Equipos de laboratorio y campo para mecanica de suelos
» Equipos de laboratorio y campo para mecanica de rocas (instrumentos para

caracterizacion geomecanica)

» Equipo de perforacion rotacion que garantice la profundidad solicitada.

Broca de perforacion.

» Case para el encamisetado que garantice la recuperacion de muestra a la
profundidad solicitada.

» Otros que el proveedor vea conveniente, siempre que cumpla con los objetivos
anteriormente planteados.

v

*

* Acreditacion:

» Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido esta disponible para la ejecucion del contrato.
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6.7 Lugar y plazo de prestacion de la contratacion

6.7.1 Lugar de prestacion del servicio

El servicio se presta para EL IOARR “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION,;
EN EL(LA) CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN,
DEPARTAMENTO CAJAMARCA". Ubicado en las coordenadas: Este 739302 Norte
93680486.

Lugar de emplazamiento para los estudios

6.7.2 Plazo de prestacion del servicio
El plazo de ejecucién de la contratacion sera como maximo de diez (10) dias calendario:

> Entregable unico: A los 10 dias calendario, a partir del dia siguiente de suscrito el
contrato

6.8 Productos o entregables

Los Estudios Geotécnicos del Servicio: Para el IOARR “CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENCION; EN EL(LA) CAPTACION LA PELOTA DEL DISTRITO DE JAEN,
PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", se contempla un Unico entregable,
el cual sera elaborado conforme a los requerimientos establecidos en los presentes
Términos de Referencia (TdR), detallados a continuacion:

ENTREGABLE DESCRIPCION PLAZO
Entrega del informe técnico de ESTUDIO DE e T i
MECANICA DE SUELOS Y ROCAS CON FINES DE A |
CIMENTACION (MURO DE CONTENCION) (02 23 !
L : : contabilizados desde
originales sellados, firmados y 01 ejemplar en AT
2 ; 55 el dia siguiente de la
A2 digital, en el cual deberan estar los datos originales | _
NS JAER “ S firma del contrato y/o
el en forma editable Word, Excel, etc) Asi mismo, e
Fal = : s de la notificacion de _
debera adjuntar los certificados de calibracion de e -
. la orden de servicio |
los equipos.
» Nota:Si el procesamiento de datos del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ROCAS CON FINES
DE CIMENTACION (MURO DE CONTENCION), después de la evaluacién si llegase a tener
Observaciones; el responsable tiene un tiempo maximo de cinco (05) dias calendarios para el
levantamiento de las observaciones formuladas en el entregable.
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7 MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA, de conformidad con el articulo
130 del Reglamento.

8 ADELANTO

No se otorgaran adelantos el servicio de ejecucién es Unico, no habra pagos parciales
debido a que la satisfaccion de la necesidad se produce con la recepcion del servicio y
su entregable respectivos.

9 SUBCONTRATACION

El contratista es el Unico responsable de cumplir con todas las obligaciones derivadas de
la contratacion, las cuales deben estar en concordancia con lo especificado en el
presente Terminos de Referencia. No se permitira la subcontratacion de la prestacion a
su cargo, de conformidad con el articulo 108 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, garantizando que las actividades contratadas
pertenezcan al mismo rubro.

10 CONDIDENCIALIDAD

A partir de la recepcién del contrato u orden de servicio, el contratista se obliga
expresamente a mantener la mas estricta confidencialidad y reserva sobre toda la
informacidn obtenida como resultado de la contratacion, implementacién, y cualquier otro
aspecto relacionado con la EPS MARANON S.A. queda prohibido divulgar, aplicar, o
comunicar a terceros cualquier informacion a la que haya tenido acceso durante la
ejecucion del contrato, asi como copiar o utilizar dicha informacién para fines distintos a
los establecidos en el contrato, o cederla a otros, incluso con fines de conservacion. Esta
obligacion de confidencialidad permanecera vigente aun después de la aceptacion vy
conformidad del servicio contratado.

11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal ¢)
del numeral 69.2 del articulo 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de un (1 ) afio contado a partir
' /'de la conformidad otorgada por la entidad contratante.

12 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

12.1 Areas que coordinaran con el proveedor
Posterior a la suscripcidn del contrato el contratista coordinara las actividades con la
Gerencia de Operaciones y con el coordinador que este designe.

12.2 Areas responsables de las medidas de control

El area responsable del control sera la Gerencia de Operaciones a través del coordinador
que este designe durante el desarrollo del servicio y/o en otro momento durante la
ejecucion contractual.

12.3 Area que brindara la conformidad
La conformidad del servicio sera brindada por el drea usuaria, Gerencia de Operaciones
previo informe del coordinador del servicio.

"




EPS MARANON S.A. GERENCIA DE OPRACIONES ' ‘

13 FORMA DE PAGO:

La entidad realizara el pago después de ejecutada la prestacion y otorgada la
conformidad.

El pago del monto previsto en el contrato, sera efectuado por la EPS MARANON S.A.
conforme a lo siguiente:

L

» Carta solicitando el pago de la totalidad del servicio.

» Dos ejemplares impresos (original y copia) + archivo digital del informe técnico de
conclusién del servicio.

» Recibo electrénico por honorarios profesionales o Factura en caso de persona

juridica.

Conformidad del servicio emitido por el area usuaria, Gerencia de Operaciones.

Copia del contrato u orden de servicio del contratista

Copia del CCI del representante.

vV

A

La entidad hara efectivo el pago por el servicio prestado al contratista, dentro del plazo
de 10 dias calendarios de presentado la solicitud de pago del servicio y documentos
indicados

14 PENALIDADES:

14.1 Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto

P ] jaria =
enalidad diaria e

Donde: F tendra el siguiente valor:
Para bienes y servicios: F = 0.40

En caso el retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso
la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al
numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La penalidad por mora por cada dia de atraso, se aplicara al unico entregable y de
corresponder a los plazos asignados para la subsanacion de observaciones, las mismas
que seran acumulables para la sumatoria de monto maximo.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad puede
resolver el contrato por incumplimiento.

12
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14.2 Otras penalidades:
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades =
N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento
penalidad calculo
1 Retraso en la presentacion del 0.02 UIT, por cada Segun el informe
informe técnico de ESTUDIO DE | dia de retraso de la Gerencia de
MECANICA DE SUELOS Y Operaciones
ROCAS ~=]

Estas penalidades se deducen de los Pagos a cuenta del pago final, segdn corresponda

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

15 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

» ElI CONTRATISTA, asumira la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados por la elaboracion del estudio para el servicio. La
responsabilidad es intransferible e ineludible.

» La revision de los documentos técnicos y planos, asi como Ia conformidad del
estudio por parte del &rea usuaria, durante Ia elaboracion del estudio, no exime a
El CONTRATISTA de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las
probables fallas ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no
hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la
revision de este. EI CONTRATISTA no podra alegar a su favor que el area usuaria,
acepto y aprobd el estudio elaborado.

» EICONTRATISTA es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de |a
documentacién que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o
incorpore al estudio materia del presente servicio, que entregara | 4rea usuaria, asi
como de los desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al
momento de su revision, en caso de producirse.

» EI CONTRATISTA sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de
los equipos empleados en la ejecucion de su prestacion, los que deberan de
asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

» EI CONTRATISTA debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado,
los especialistas deberan estar a disponibilidad mientras dure el servicio.

» Las reuniones de coordinaciones realizaran con los profesionales responsables de
la elaboracién del servicio propuesto por El CONTRATISTA, no se aceptara la
coordinacion con los asistentes.

» EI CONTRATISTA debera contar con una organizacion que le permita cumplir con
sus obligaciones y responsabilidades, Yy que haga uso efectivo de las facultades
que le son conferidas en este TdR.

16 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Las controversias que surjan entre las partes la ejecucion del contrato se resuelven
mediante congiliacion, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

» Seleccionar del: RENACE- Registro Nacional de Arbitros y de Centros de arbitraje.

RS T e s e

13




EPS MARANON S.A. GERENCIA DE OPRACIONES

17 ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningldn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de
la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, 1o que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacién y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
fuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LAENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacicnistas, integrantes de los o6rganos de administraciéon, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de
las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante
la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales
y administrativas a que hubiera lugar.
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