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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

CGrgano y/o Unidad Orgédnica + Subgerencia de Saneamiento Técnico Legal y Catastro

Actividad del POI/ Accién estratégica PEl : ELABORAGION DE EXPEDIENTES PARA SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE BIENES

INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIFAL Y ESTATAL HASTA SU INSCRIPCION EN
REGISTROS PUBLICOS.

Denominacién de la contratacién ! CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL COMO ARQUITECTO ESPECIALISTA EN

SANEAMIENTO LEGAL

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

LOGRAR EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD HASTA SU INSCRIPCION EN
REGISTROS PUBLICOS DE LOS POSESIOARIOS INFORMALES DE LOS DIFERENTES ASENTAMIENTOS HUMANOS
LBICADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE FARINAS, PROVINCIA DE TALARA.

OBJETIVO DE LA CONTHATACION

LAS FUNCIONES DE UN ARQUITECTO, PUEDE VARIAR PARA EL PRESENTE CASO DEBE TENER CONCCIMIENTO EN LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS TECNICOS LEGALES Y SANEAMIENTO INTEGRAL, LA SUPERVISION DE
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

n

ALCANCE DEL SERVICIO

* ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL Y SANEAMIENTQ INTEGRAL DE LOS
AA.HH. Y POSESIONES INFORMALES, COMPRENDIDO EN EL PLAN DE TRABAJC DE LA SUBGERENCIA DE
SANEAMIENTO TECNICO LEGAL Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA.

* ELABORACION DE EXPEDIENTES DE DIAGNOSTICO TECNICO LEGAL Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS
AA.HH. Y POSESIONES INFORMALES UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TALARA, QUE SE LE ASIGNE {DONDE
IDENTIFIQUE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD EXISTENTES, RESPECTIVAS CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES, ELABCRACION DE PLANOS Y BASE DE DATOS ¥ ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA
INGRESO A SUNARP) DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE FORMALIZACION. .

* ELABORACION DE EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO INTEGRAL QUE CONTIENE: INFORME DE REVISION DEL

EXPEDIENTE DE DIAGNOSTICO, OFICIOS REMITIDOS A ENTIDADES, RESPUESTAS DE ENTIDADES,

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE ANALISIS DE RIESGO , ACTA DE ASAMBLEA

PUBLICA, PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANO DE VERIFICAGION DE LOTE, PLANOS {SEGUN

CORRESPONDA) DE INDEPENDIZAGION, INMATRICULACION, SUBDIVISION, PERIMETRC, TRAZADO Y )

LOTIZAGION CON SUS MEMORIAS DESCRIPTIVAS, PROYECTO DE RESOLUCION JEFATURAL DE APROBACION

DE EXPEDIENTE Y OTROS DOCUMENTOS QUE AYUDEN A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE.

PROPORGIONAR Y/O PROCESAR LA INFORMACION EN CIVID 3D, AUTOCAD GIS.

COORDINAR CON LOS DIRIGENTES Y/O AUTORIDADES DEL LUGAR.

COORDINAR CON EL EQUIPQ DE TOPOGRAFIA Y EL EQUIPO DE VERIFICADORES. .

OTRAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA JEFATURA INMEDIATA RELACIONADOS A LA MISION DEL PUESTO.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

| -

i TITULO DE ARQUITECTO COLEGIADO Y HABILITADO,
EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON RNP EN SERVICIOS
EL PROVEEDOR DEBERA CONTAR CON RUC ACTIVC Y HABIDO.

‘ EL PROVEEDOR NO ENCONTRARSE IMPEDIDO NI INHABILITADO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.

A

‘ CUANTIA ESTIMADA
|

| LA CUANTIA ESTIMADA TOTAL DEL SERVICIO ES DE §/. 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES)
| . _ -]
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LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO SERAN LLEVADAS A CABO EN LA SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO
TECNICO LEGAL Y CATASTRO.

PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIGN DEL SERVICIO SERA DE 30 DIAS,

VI

ENTREGABLES

{Detallar el nlimero de entregables, &l contenido de cada entregable, los plazos de presentacion y condiciones relevantes para
cumplir con cada entregable)

Nro Entregable Contenido del Entregable

PRIMER ENTREGABLE: DEBERA
PRIMER ENTREGABLE: EL CUAL CONTENER LOS DOCUMENTOS
DEBE SER PRESENTADQ EN UN SENALADOS EN LA CLAUSUIA
1 PLAZO MAXIMO DE TREINTA, {30) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.
DIAS CALENDARIO CONTABILIZADOS ASIMISMO, EL ENTREGABLE
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SENALADO DEBE CONTENER COMO
EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO. MINIMO EL LISTADO Y DETALLE DE
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Vi

CONFORMIDAD

La conformidad es otorgada por la SLUBGERENCIA DE SANEAMIENTO TECNICO LEGAL Y CATASTRO en el plazo maximo de
SIETE (7) DIAS, en caso se requiera efectuar pruebas que permitan verificar &l cumplimiento de la obligacion dias computados
desde el dia siguiente de recibido el entregable.

De existir observaciones, fa ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un
plazo para subsanar EL PLAZO NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO
DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION DE LAS SUBSANACIONES A REALIZAR. Si pese al plazo otorgade, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. £n este Supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento

del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones y notificar las
observaciones correspondientes.

Este procedimiento no rasulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones
cfrecidas, en cuyo caso la ENTIDAD no efectia la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso

FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

La ENTIDAD paga las contrapresiaciones pactadas a favor del contratista dentre de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por parte del drea usuaria y es prorregable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles

La ENTIDAD realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles en (PAGO UNICO), luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente. Para efectos del pago de las coniraprestaciones ejecutadas
por &l contratista, la ENTIDAD debe contar con la siguiente documentacién:

¢ Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada

¢ Orden de servicio

¢, Entregable

¢, Recibo Por Honorarios O Factura

¢ Suspensidn de renta de cuarta categoria (de corresponder}

En caso de retraso en el pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales
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X | CONFIDENCIALIDAD
El contratista esta obligado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacién a la que
Se tenga acceso relacionada con la prestacién, por lo que gueda expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros. El
proveedor, debe dar cumplimiento a todas las poiiticas y estandares definidos por la Municipalidad Provincial de Talara, en
materia de seguridad de la informacién
X! | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
E! proveedor es el responsable por Ia calidad ofrecida Y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo de un (01) afio,
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
Xl CONSIDERACIONES QENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechgs intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad
de la Municipalidad Provincial de Talara, asi como toda aquella informacion interna de la institucion a la gue tenga acceso para la
ejecucién del servicio.
Xl | PENALIDADES POR MORA
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por catla dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo z la siguiente férmula;
Penalidad diaria = 010 x montg
F x plazo en dias
Donde F = 0.40
Tanto el monto como &l plazo se refieren, segin corresponda, a la ejecucion total del servicio o a ia obligacién parcial, de ser el
caso, que fuera maleria de retraso. Se considera justificado el refraso, cuando el contralista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.
XIV | RESOLUGION CONTRACTUAL
Se resolverd la Orden de Servicio en los siguientes casos:
1. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto méaximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.
2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato. -
3. Incumplimiento de cbligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.
4. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supussto distinto al caso fortuite o fuerza mayor, no impuigble |
a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
5. Por incumplimiento de la cidusula anticorrupcion y antisoborno.
6. Por la presentacion de documentacion falsa ¢ inexacta durante las etapas de actuaciones preparatorias y ejecucion |
contractual.
La Municipalidad Provincial de Talara puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
s¢ deba a la acumulacion del monto maxime de penalidad por mora u otras penalidades, cuando la situacion de incumplimiento
ne pueda ser revertida, en caso fortuito o fuerza mayor, cuando se detecte de manera sustentada que el contratista ha
presentado informacién falsa a la entidad o cuando se haya detectado que el contratista se encuentre impedido de contratar con |
el estado. En estos casos, la comunicacién al contratista mediante carta sera suficiente para la resolucién del contrato, previa
opinion legal e informe emitido por el area usuaria.
= — —]
XV | SANCIONES

El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contralo, siendo aplicable lo previsto en el articulo
87° de la Ley N°32069 Ley General de Contrataciones Publicas
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XV

OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcion del confrato o de la formalizacion de la Orden, el Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido ¢ efectuado ningln page o entrega de cualquier beneficio o incentivo flegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacién o cualquier servidor de la Municipalidad provincial de Talara,

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducla proba e integra durante la vigencia del contrate, vy después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supane actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente, Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donalivos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores plblicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion ylo cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar gue no se
practiguen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denungiar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcidn o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con la Municipalidad
provincial de Talara,

XVl

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucién e interpretacién de la presente contratacion son resueitos mediante trato
directo o conciliacion.

XVl

GESTION DE RIESGOS !

Existe riesgo bajo de que el contratista incumpla con realizar el servicio de acuerdoe a fos alcances y descripcién establecidos en
los presentes términos de referencia; para lo cual como medida de prevencion el area usuaria realizard la revisién y verificacion
del servicio que se le brinda previo a la emisién de la conformidad; es importante precisar que dicha verificacién no enerva bajo
ninguna circunstancia la responsabilidad del contratista en el caso de vicios ocultos que pudieran producirse durante la ejecucion
del servicic.

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente documento, a fin de tomar decisiones ‘

informadas, aprovechando el impacio de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto |
durante la sjecucion contractual, considerando la tinalidad publica de la contratacion.

_____________________________________ ol e

Firma del solicitante Firma del Jefe del Area Usuaria
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