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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1.  SOLICITANTE:
La Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de Padre Abad

2. AREA USUARIA:
Contratacion de un (01) personal como OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL para la
ejecucion de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL C.P VISTA ALEGRE
DE CHIA TRAMO CASERIO 06 DE MARZO Y TRAMO VALLE ESPERANZA, DENTRO LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD-REGION UCAYALI", a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia
Territorial de Padre Abad.
3. INFORMACION PRESUPUESTAL

1.1.ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03 006 0008
1.2. PRODUCTO// META: 0015
1.3.FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05

4, OBJETO DEL CONTRATO
Contratar una persona natural para que brinde el servicio de labores especificas como OPERADOR DEL
CARGADOR FRONTAL, para la ejecucion en base a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas
de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL C.P VISTA ALEGRE DE CHIA
TRAMO CASERIO 06 DE MARZO Y TRAMO VALLE ESPERANZA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD-REGION UCAYALI”, a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia
Territorial de Padre Abad

5. FINALIDAD PUBLICA

Garantizar que los trabajos INSITU se realicen de acuerdo con los planteamientos tomados también

en llevar al control de los bienes con referencia a las maquinarias pesadas y combustible que se
utilizan.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
RECURSOS DETERMINADOS 0015

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio especifico y temporal para realizar labores especificas como OPERADOR DEL CARGADOR
FRONTAL, en base a los objetivos planteados y cumplimiento de las metas para la ejecucion de la
Actividad“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL C.P VISTA ALEGRE DE CHIA TRAMO
CASERIO 06 DE MARZO Y TRAMO VALLE ESPERANZA, DENTRO LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-
REGION UCAYALI", a cargo de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial
de Padre Abad.
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DETALLES DE LAS ACTIVIDADES:

« Este servicio consiste en operar la maquinaria pesada — Cargador Frontal, de propiedad de
la Gerencia Territorial de Padre Abad — Gobierno Regional de Ucayali.

e Administrar razonablemente el uso, manteamiento, operacion, custodia y seguridad de la
maquinaria pesada (Cargador Frontal) a su cargo.

e Antes de iniciar sus actividades diarias de operacion realizar el siguiente CheckLista de las
maquinas; revisar todos los niveles de: aceites, agua, liquidos de frenos,baterias, luces,
espejos, limpiaparabrisas, neumaticos, fugas de aceite o agua; pemos, fajas y cafierias
sueltas, flojas o rotos; y adoptar las acciones correctivas pertinentes, informando al Técnico
Mecanico.

» Realizar las diversas tareas en campo autorizadas y relacionadas estrictamente con el
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacion de la Red vial Urbana y rural de la Provincia
de Padre Abad, de acuerdo con las instrucciones del encargado del Area Usuaria
(maestranza).

+ Laejecucion de actividades en campo se realizara previa coordinacion con el encargado
responsable del area usuaria (maestranza).

e Llenar correctamente los partes diarios, indicando inicio y termino de la jornada, asi como
los combustibles, repuestos y lubricantes que haya recibido durante la jomada para la
operacion de cada equipo.

e Asegurar la custodia y la proteccion de las maquinarias a su cargo, verificando previamente
las condiciones de seguridad y proteccion en donde se queden las maquinas en el campo y
en las cocheras en donde se guarda la maquina.

o Ofras funciones que designe mi jefe inmediato

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

Certificado de trabajo en maquinarias pesadas
Contar con licencia profesional

Contar con RNP - RUC (activo y habido)
Disponibilidad Inmediata

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara por 20 dias y la forma de pago sera por entregables,
contemplados a partir del dia siguiente del suscrito de la orden de servicio.

ENTREGABLEs | FORCENTAJEDE | ~\renino DEL ENTREGABLE
AVANCE
——PRIMER 50% INFORME DE ACTIVIDADES
SEGUNDO 50% INFORME DE ACTIVIDADES
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9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1 LUGAR:

El lugar de la presentacion del presente senvicio se llevara a cabo en las Actividades

Vinculadas al “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL C.P VISTA ALEGRE DE CHIA
TRAMO CASERIO 06 DE MARZO Y TRAMO VALLE ESPERANZA, DENTRO LA PROVINCIA DE

PADRE ABAD-REGION UCAYALI”,
9.2 PLAZO:
La ejecucion del servicio se realizara por entregable, el cual corresponde.
item Descripcion
01 Entregable 01
02 Entregable 02 o

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveeréa de bienes y herramientas
que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la
finalidad.

10. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo con el siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la contratacion, se
le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso, hasta por un monto
méaximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
que debio ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a las
siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde:

F=040

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir ¢l monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser objetivas,
razonables y congruentes con el objetivo de la contratacidn. Hasta por un monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item que debié ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos o porcentajes
que le corresponda aplicar.

PENALIDADES
" SUPUESTO DE APLICACION DE
N PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las metas programadas Segin Informe del coordinador y el
04 durante el mes correspondiente. 72 | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
visitas de asistencia técnica | una UIT responsable de la Subgerencia de
personalizada, realizar 2 a 3 Desarrollo Econdmico y Social

escuelas de campo, efc.)

Cuando el proveedor del servicio no
se identifica con el proyecto en
02 | reglizar de forma adecuado su

Seguin Informe del coordinador y el
El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el

) Sl una UIT responsable de la Subgerencia de
frabajo, dentro del ambito de A :
| intervencion del proyecto) Desorroto Exonomico y Soc
Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las actividades Segun Informe del coordinador y el
03 programadas y establecidas en el | El equivalente al (3.33%) de supervisor y ratificado por el
plan de trabajo mensual presentado | una UIT responsable de la Subgerencia de
al coordinador y supervisor del Desarrolio Econémico y Social.
proyecto
NOTA:

Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o por el integro del plazo de ejecucion, si
este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la aplicacion de una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de ausencia del personal.

La aplicacion de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
i) Muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitacion para ejercer la profesion, eventos que el
contratista informa por escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a
fectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
Cabe precisar que la penalidad por mora y ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méaximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debio ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el incumplimiento
persiste, el area de logistica podra gestionar la resolucion para extinguir el vinculo contractual.

B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la
informacion y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes legales, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

I.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

Il.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregables, después de ser ejecutada la prestacion del servicio,
previa solicitud de pago, con la conformidad de la Sub-Gerencia de Infraestructura de la
Gerencia Territorial de Padre Abad

12.1 COSTO ESTIMADO.
o de contratacion del servicio es Sf 4,600.00 (Cuatro Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a
todo costo incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE
iTEM ekl MONTO MONTO TOTAL
01 Entregable 1 2,300.00
02 Entregable 2 2,300.00 4,600.00
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13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub-Gerencia de Infraestructura de la Gerencia
Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de Ia prestacion, la calidad, la cantidad y el
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueren necesarias,
en concordancia a los presentes términos de referencia y, por tanto, generara la conformidad de
servicio contratado, se generaré la conformidad del servicio contratado segin FORMATO del ANEXO 10.

14. GARANTIA:
No corresponde

15. OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Ademés, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 practicas.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son
resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

17. RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

La Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes casos:
a) Porincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a
su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  Poracumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras
penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

¢) Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.
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Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
ejecucion, amparado en un hecho o evento exiraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea
imputable a las partes.

Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la
ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Termitorial de Padre Abad a resolver
automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GRU remita
una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo entre
las partes, previa opinion del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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