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Formato N° 02

“TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS”

Unidad de  Organizacion
Programa

0o

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL
PATRIMONIAL

Meta Presupuestaria

104

ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LOS

Actividad dePPOI SERVICIOS GENERALES Y

ACONDICIONAMIENTO DE SEDE DEL MVCS

Contribucion-al PPR NO CORRESPONDE

Denominacion de la contratacion

SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVQ,~ BE- LOS COLECTORES
PRINCIPALES Y¥\OTROS COMPONENTES DE
DESAGUE ENLA SEDE CENTRAL DEL MVCS

1. Finalidad Publica

El presente servicio tiene como finalidad-garantizar la buena operatividad y correcto
funcionamiento' del sistema sanitario de desagiie, para proteger la salud de los
ocupantes y la‘integridad de la infraestructura de la sede central del MVCS.

Antecedentes

De acuerdo con el literal f) del articulo 47 del Reglamento, de Organizacion y Funciones
del” Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento,. aprobado por Decreto
Supremo N° 010 2014-VIVIENDA, de fecha 18 de junio de 2014, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA, de fecha 03~de marzo de 2015, la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial, a travésodel/Equipo de Servicios Generales,
Infraestructura, Transporte y Seguridad tieneentrests funciones, brindar el servicio de
mantenimiento, reparacion de las instalaciones; bienes y vehiculos del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento{(en adelante, MVCS), asi como administrar el
servicio de seguridad, limpieza y otros, de las edificaciones e instalaciones de la Entidad.

3. Objetivos de-la Contratacion

3.1 Objetive General

Ejecutar_lalimpieza y mantenimiento preventivo de los celectores principales y otros
componentes de desagle en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiento, para el correcto funcionamiento y operatividad de este componente.

3.2 Objetivo Especifico

e Evitar las paradas técnicas imprevistas delsistema de desagiie, perjudicando
la operacion de la sede central.

e Proteger la salud de los ocupantes que-utilizan regularmente las instalaciones
de la sede central.

e Documentar e informar a la entidad de sobre condiciones en los componentes
que requieran mantenimiento correctivo o sobre deficiencias sanitarias
observadas durante la realizacién de los trabajos
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4. Alcances y Descripcidn del Servicio

4.1 Actividades

El presente servicio tiene.como alcance la limpieza y mantenimiento preventivo de los
siguientes componentes-del sistema de desagiie

e Colectores principales colgados ubicados en el s6tano 1 que descargan, por
separado; en las 3 acometidas existentes para el Edificio Principal.

Rejillas de drenaje en el Edificio Principal, Anexo A y Anexag B:

Rejillas de sumidero en el Edificio Principal, Anexo-A'y Anexo B.

Canaletas pluviales en el Edificio Principal, Anexo‘A y-Anexo B.

Sumideros en el Edificio Principal, Anexo A y Anexo:B.

Cajas de registro interior, cualquiera sea sutipo, €n el Edificio Principal, Anexo
Ay Anexo B.

Céamara de bombeo de desagiie en el Edificio Principal.

Ramales de desague en Edificio PrincipalAnexo Ay Anexo B.

Montantes de desague en Edificio Principal, Anexo A y Anexo B.

Lavaderos de limpieza en Edificio Principal, Anexo Ay Anexo B.

En los planostanexos al presente documento se muestra el recorrido general de las
tuberias de'‘desague. Adicionalmente, se identificara, documentara e informara a la
Entidad <sobrg “condiciones en los componentes que requieran-—mantenimiento
correctivo @-sobre deficiencias sanitarias observadas durante la‘realizacion de los
trabajos,

4'2"Procedimiento

Para la limpieza y mantenimiento preventivo de todos les componentes en general, se
procedera segln lo pasos siguientes:

e Introducir a la tuberia la varilla de desatoro o equipo de limpieza
electromecénica, segun sea requerido.

e Abrir el registro de la trampa para-su limpieza.

e Proceder con'la limpieza interior de las paredes del tubo con equipo de lavado
a presion.

e _Retirarlos solidos presentes en la tuberia

o ‘5Aplicar desinfectante a la tuberia.

e Los'sdlidos producto de la limpieza deben embolsarse en su punto de origen,
evitando filtraciones o contaminacion a lo largoe de la‘ruta de traslado.

¢~ Lo sélidos producto de la limpieza deberan-disponerse (desecharse), a cargo
del proveedor, fuera de las instalaciones de‘la Entidad diariamente.

En el plan de trabajo, se debera brindar a latEntidad informacién sobre las sustancias
guimicas a utilizar, el potencial toxico dedas mismas y las medidas de seguridad que
deberan adoptarse después de efectuado el servicio. También, se deberd incluir el
procedimiento para la disposicion final-de los sélidos producto de la limpieza.

Las soluciones de sustancias quimicas que requieran utilizarse en los trabajos, seran
obligatoriamente preparadas en el mismo lugar donde se aplican y dicha-aplicacion se
efectuara con arreglo a lo dispuesto en la norma sanitaria correspondiente.




DIRECTIVA GENERAL N° 007-2025-VIVIENDA-DM

GESTION DE,LOS CONTRATOS MENORES EN LA UNIDAD EJECUTORA 001: MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACION GENERAL

4.3.Plan de trabajo

El proveedor debera presentar un “Plan de Trabajo”, requisito fundamental para el
inicio del servicio y remitir al correo jcordero@vivienda.gob.pe conteniendo la
informacioén detallada a continuacion:

e Caratula.

e Indice.

e Actividades a realizar (indicando como minimo lo detallado ervel item 4 del
TDR).

e, Grupos de trabajo (Relacién de personal).

e <Cronograma de actividades (Incluyendo el numero de<cortes de servicios de
ser el caso).

e Vehiculos, Equipamiento, Herramientas ednsumos’a utilizarse.

e Procedimiento de trabajos a desarrollar.

e Identificacion de Peligros, Evaluacion de Riesgos y Control (IPERC)

¢ Incluyendo SCTR vigentes durantetodo:el servicio.

e Direccion de correo electrénico del Proveedor para las comunicaciones
correspondientes-a la ejecucién del servicio.

Para la presentacion del Plan de trabajo el proveedor debera de cumplir con el
siguiente cronograma:

Presentacion Plan de | Hasta 02 | A partir del dia siguiente/de recepcionada la
Trabajo dias orden de servicio
calendario
Revision del Plan de | Hasta 02 | A partir de la’recepcion del correo electrénico
trabajo dias adjuntando el Plan de trabajo
calendario
Levantamiento de | Hasta 02 | Contadosya partir de la notificacién de las
Observaciones dias observaciones a través de correo electrénico
calendario
Aprobacién del PlanCde | Hasta 01 | A-partir del dia siguiente de notificado por
trabajo dia correo electrénico la aprobacion del Plan de
calendario | trabajo

De-existir observaciones al plan de trabajo, se dara dos (02) dias calendarios de
notificado (carta o correo), de persistir las observaciones.en el plan de trabajo se
aplicara penalidad, segun numeral 15 del presente TDR = Otras penalidades.

4.4 Recursos a ser provistos por el proveedor:
El Proveedor sera responsable de la seguridad-en el area de trabajo, asi como de sus
trabajadores. Los costos de dicha seguridad-estaran a cargo de El Proveedor y por
tanto consideradas en su oferta econémica. No se iniciaran actividades sin haber
elaborado el ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) correspondiente.

Los equipos de proteccidén personal son obligatorios

El proveedor deberé incluir el suministro de aquellos materiales, insumos menores y/o
trabajos que fueran necesarios para la realizacion del servicio,>aunque no estuviesen
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expresamente detallados en el presente documento (para ello podra hacer una visita
técnica para el levantamiento de informacion para su cotizacion).

El proveedor dotara de los implementos de seguridad de acuerdo a lo establecido en
la Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones (NORMA G.050), como
cascos, zapatos de seguridad con aislamiento eléctrico, chalecos reflectivos de
seguridad, guantes con aislamiento eléctrico, respirador, lentes de seguridad, arnés
de acuerdo a 'Normas para trabajar en altura (NORMA G.050 - 20.1 Sistema de
detencion-de caidas).

4.5 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias

Las actividades antes resefiadas, asi como los materiales utilizados deberan cumplir
condas normas que a continuacion se sefialan:

Reglamento Nacional de Edificaciones:

Ley 30222 modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S 006-2014- TR modifica el reglamento’de la ley 29783

Ley N° 29783 Ley-de Seguridad'y Salud en el Trabajo

D.S N° 005-2012-TR Reglamento.de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y
Salud €en el Trabajo

Resolucion “Ministerial N° 11-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y
Salud.en el Trabajo con electricidad — 2013 (RESESATE- 2023)

D.SEN° 010-2014-TR Aprueba normas complementarias-para la adecuada
aplicacion de la Unica disposicion complementariastransitoria de la Ley 30222.
SLUMP, Sistema Legal de Unidades de Medida,del Peru.

4.6Normas técnicas

RNE -2006 -Reglamento Nacional de Edificaciones.

Decreto Supremo N° 022-2001-SA; “Reglamento Sanitario para las actividades
de Saneamiento ;Ambiental en'Viviendas y Establecimientos Comerciales,
Industriales y de-Servicios”.

Norma. sanitaria para los trabajos de desinfeccion de reservorios de agua,
limpieza.de ambientes y tanques sépticos RM N° 449-2001-SA/DM

Ley N2:29783, Ley Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley“N° 30222, modificacion de diversos Articulos de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

DS 005-2012-TR (Reglamento de Seguridad y‘Salud.en el Trabajo).

NTP 399-047, Equipo de Proteccién Personal-contra Caida.

ANSI Z359.1, Equipos de Proteccion Personalpara Trabajos en Altura.

Ley N° 28611, Ley General del ambiente.

Norma ISO 9000 o sistema de control y.gestion de calidad

Norma VDI 4707-1. Clasificacion-de eficiencia energética.

018-2002-EM/DGE Norma de procedimientos para elaboracion de proyectos y
ejecucion de obras en sistemas 'de utilizacion en media tension en zonas de
concesion de distribucion.

4.7 Seguros indicados en numeral 6
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4.8. Prestaciones accesorias a la prestacion principal
» No corresponde

4.9 Condiciones Generales.

e Visita técnica: LosYpostores para la presentacion de su propuesta, podran
efectuar una visita técnica (no obligatoria) a las instalaciones del edificio Sede
Centralen donde se prestara el servicio de manera que pueda verificar y obtener
infofmacidn real (in situ) de las condiciones del servicio que va'a prestar, con
respecto-a los requerimientos logisticos que debe cubrir, bajo-las condiciones
de presentar un servicio integral de mantenimiento preventivo incluidos en este
TDR. A fin de coordinar esta visita deberd ponerse:en contacto con el
Coordinador de a través del correo electronica jcordero@vivienda.gob.pe

e El Proveedor para el inicio y realizacion-de los trabajos debera coordinar y
solicitar la autorizacion de ingreso corréspondiente al Coordinador de Servicios
Generales, Infraestructura, Transporte.y” Seguridad a través de correo
electronico jcordero@vivienda.gob.pe.

e El personal técnico del El Proveedor deberd estar identificado con fotocheck y
debidamente-uniformado de tal manera que permita ser identificado como parte
de la empresa que presta el servicio. Todo el personal debera ‘contar con los
Equipos:de proteccion personal (EPP) de acuerdo a la actividad a realizar.

o~ El'personal del proveedor del servicio debera garantizarla limpieza permanente
del area de trabajo, eliminando los materiales excedentes. Al finalizar el servicio
(Jornada diaria), deberan retirar y limpiar lJas’manchas, desperdicios, polvo y
suciedad ocasionados por materiales y equipos;empleados en la ejecucion del
servicio; asimismo dejar en su lugar las baldosas retiradas para la ejecucién del
servicio.

e El proveedor parainiciar el servicio debera suscribir el acta de entrega del area
de trabajo, en sefial de conformidad de las condiciones iniciales del area de
trabajo.

¢ Todo dafio y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institucion producto del
servicio realizado sera asumido y/o repuesto por la‘empresa proveedora del
servicio en su totalidad, para lo cual se le notificara ‘el dafio ocasionado y plazo
de reparacion al correo indicado en el plan de trabajo'del Proveedor.

e Deno subsanar lareparacion y/o repasicion del bien siniestrado dentro de
los plazos establecidos, el monto- equivalente serd descontado de la
totalidad del servicio.

e El Proveedor tiene la obligacion.de reemplazar materiales, insumos y/o corregir
los trabajos que resulten defectuosos, asimismo, los gastos y perjuicios
economicos seran asumidos por el proveedor, debiendo informar las medidas
tomadas para corregir tal defecto, dentro de las 24 horas de haberse notificado
mediante correo electronico indicado en el plan de trabajo del proveedor.
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¢ EIl proveedor, cuando requiera hacer uso de la energia eléctrica durante la
ejecucion del servicio, debera hacerlo asumiendo su responsabilidad por los
riesgos y peligros que podria ocasionar, para ello, debera contar con equipos
adecuados y necesarios de seguridad, de ocurrir tal situacién, los perjuicios
economicos seran asumidos por el proveedor y por la continuidad del servicio;
asimismo, el MVCSno se hara responsable por cualquier accidente de caracter
leve o grave que-pueda ocurrir al personal del proveedor durante el servicio.

e EIl proveedor deberd tomar todas las medidas de seguridad-necesarias
garantizando el uso de herramientas que deberan estar.-en perfectas
condiciones.

e (El personal asignado por el MVCS tiene la facultad de paralizar los trabajos en
caso de que el proveedor incumpla con cualquiera-de las pautas de seguridad
como no realizar el ATS, No sefializar el-area de trabajo, mediante conos de
seguridad, no contar con los EPP paradla ejecucion de los trabajos, etc. Esta
paralizacién no sera tomada como causal ni<sustento para solicitar ampliacion
de plazo.

e El proveedor delimitara y sefializara las zonas de trabajo con conos/biombos de
seguridad u con‘barras extensoras; cinta de seguridad de Peligro color amarillo
0 rojo,segun-corresponda para evitar el transito de personal no autorizado
dentro del*‘4rea de maniobras.

¢ - El proveedor colocara sefializacién preventiva e informativa ‘en los casos que se
requiera.

¢ El proveedor debera asistir obligatoriamente»a’ una;induccién de Seguridad y
Salud en el Trabajo, al inicio de la prestacién del servicio, el cual estara dirigida
por la entidad.

e El proveedor deberd elaborar el2Analisis de Trabajo Seguro (ATS) para
determinar el procedimiento de tfabajo'seguro, mediante la determinacién de los
potenciales riesges'y las operaciones’de control, para la realizaciéon de tareas,
debera realzarsey presentarse diariamente.

e Previa coordinacién con el personal encargado de la supervisién-del servicio por
SGITS; el proveedor debera gestionar los permisos de trabajo para aquellos
considerados como trabajo de riesgo (altura, caliente, espacios confinados,
energias peligrosas).

o) De identificarse algun incumplimiento a lo dispuesto-en los literales precedentes
se solicitard el retiro del personal o no se‘permitird el ingreso del mismo a las
instalaciones del MVCS, bajo responsabilidad; del proveedor.

e EL PROVEEDOR asumird los dafios contra el cuerpo o la salud que pudiera
sufrir su personal a consecuencia dela’ prestacion del servicio.

e En caso el proveedor requiera cambio del personal propuesto debera informar
del mismo con una anticipacién de cuarenta y ocho (48) horas, asi mismo debe
justificarlo y presentar al nuevo personal cumpliendo el perfil.requerido en el
TDR. Enviando los documentos requeridos al coordinador de  SGITS para su
acreditacion por medio del correo electrénico jcerdero@vivienda.gob.pe
solicitando cambio de personal.
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En caso existieran situaciones que no permitan la continuidad de la ejecucién
del servicio, por causas no atribuibles al Proveedor, se procedera a la
suscripcion de un Acta de Suspensién y un Acta de Reinicio con el sustento
respectivo.

5. Requisitos del Proveedor y/o Personal

Condiciones Generales

Contar conuinscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
Registro:Unico de Contribuyente RUC-activo y habilitado.
Cddigode Cuenta Interbancaria CCl

5.1"Perfil-del Postor

Persona Natural o juridica.

El postor no debe estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado.

El postor debera tener experiencia minima cinco (05) servicios en trabajos de
iguales o similares a la denominacion de fa contratacion. Se consideran similares:
servicios mantenimiento integral y/odimpieza’y desinfeccion de cisternas, tanque
elevado y/o pozos sépticos y/o plantas de’tratamiento de agua y/o redes interiores
y/o redes exteriores-y/o instalaciones _sanitarias en edificaciones como centros
comerciales, hospitales, edificios publicos o privados.

5.2 Perfil yfunciones del Personal Clave

Supervisor (1):

Ingeniero Sanitario.

Experiencia como minimo de cinco (05) afigs’'como supervisor y/o residente en
trabajos de servicios de ejecucibn mantenimiento integral de limpieza y
desinfeccion de cisternas, tanque elevado /o pozos sépticos y/o plantas de
tratamiento de agua y/o redes interiores y/o.redes exteriores en edificaciones como
centros comerciales, hospitales, edificios publicos o privados.

La experiencia se,contabiliza desde su colegiatura
Acreditacion:

El, Titulo Profesional requerido sera verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales-en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pé/ o0 en el Registro Nacional
de Certificados, Grados y Titulos a cargo delMinisterio de Educacién a través del
siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

El postor debe sefalar los nhombresry-apellidos, DNI y profesién del personal

clave, asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié

el grado o titulo profesional requerido:

En caso el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en los referidos registros,
el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacion académica requerida.




DIRECTIVA GENERAL N° 007-2025-VIVIENDA-DM

GESTION DE,LOS CONTRATOS MENORES EN LA UNIDAD EJECUTORA 001: MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACION GENERAL

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe
presentarse adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del
reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional
otorgados en el extranjero, segln corresponda.

El supervisor debera.€estar colegiado y habilitado, desde el inicio efectivo de su
participacion hastaila culminacién de la ejecucién contractual.

Funciones delSupervisor responsable:

Realizar la supervisién de los trabajos citados en el numeral 4 del presente
TDR

Coordinar con el personal asignado del MVCS los cortes y horarios de
intervencion.

Firmar protocolos de prueba, informesy,entregable.

Debera estar presente coordinandoy supéervisando en todo momento los
trabajos a realizarse.

Garantizar el cumplimiento de>las actividades solicitadas en cada area
contenida en el numeral 4 del presente TDR.

Responsable-de la seguridad durante la ejecucion del servicio.

5.3 Perfil y funciones-del Personal Apoyo

Técnicos.especialistas (1):

Experiencia minima de tres (03) afios como especialista y/o.técnico y/u Operador
enservicios mantenimiento integral y/o limpieza y desinfeccion de cisternas, tanque
elevado y/o pozos sépticos y/o plantas de tratamiento de agua y/o maestro de obra
en servicio de ejecucion de redes interiores y/o redes exteriores en edificaciones
como centros comerciales, hospitales, edificios pudblicos o privados.

Debe acreditarse con i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv)-cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre:la experiencia del-personal propuesto.

Funciones del-Personal Técnico

¢, .~ Ejecutar la limpieza y mantenimiento de colectores, montantes y ramales.
e Ejecutar la limpieza y mantenimiento de rejillas de drenaje y sumidero.
o~ Ejecutar la limpieza y mantenimiento de canaletas y cajas de registros.
e Ejecutar la limpieza y mantenimiento de, lavaderos de limpieza y otros
componentes del sistema de desage.
Seguros

Para el inicio y durante el servicio, ~el" personal del proveedor debe contar
obligatoriamente con Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo — SCTR
(Pensién y Salud).

Garantia

La garantia por el servicio sera de doce (12) meses contabilizadosxa partir de la
emision de la conformidad del servicio; durante la prestacion y el periodo de garantia,
el proveedor atenderd los incidentes reportados al presentarsevalguna falla en el
funcionamiento.
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8.'Lugar y Plazo de Ejecucidn

a) LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio se presta en‘los ambientes del edificio Sede Central del de Ministerio de
Vivienda Construccién-y Saneamiento situado en Av. Republica de Panama N° 3650
del Distrito de-San.|sidro, Provincia y Departamento de Lima.

b) PLAZODE PRESTACION DEL SERVICIO
Los_servicios materia de la presente convocatoria se prestan en-el plazo de hasta
treinta (30) dias calendarios, contabilizado a partir del dia siguiente de notificado la
aprobacion del plan de trabajo.

9. Resultados Esperados-Entregables

El Proveedor del servicio, presentara un UNICO ENTREGABLE, conteniendo la
siguiente informacion:

1. Informe Técnico:

- Antecedentes:

- Descripcion de las actividades desarrolladas, de acuerdo al numeral 4 de los
TDR.

- Dossjer:de calidad.

- Panel fotografico (de antes, en el proceso y después./de la ejecucion del
servicio).

-“/Condiciones en los componentes que requieran mantenimiento correctivo o
sobre deficiencias sanitarias observadas durante larealizacion de los trabajos.

- Conclusion.

- Recomendacion.

- Se entregara en fisico y en USByfirmados por el ingeniero responsable del
servicio.

Acta de entrega del-area de trabajo:

Acta de Termino;del Servicio.

Acta de'Retire de Materiales, de corresponder.

Cartacde Garantia.

SCTR del personal vigente durante la ejecucion del servicio.

ok whN

El enfregable debera ser presentado maximo a los tres (03) dias calendario
siquientes de la emision del “Acta de Termino de Servicio”.

La presentacion del entregable se realizard‘en Mesa de Partes del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento, site‘en la/Av. Republica de Panama N° 3650
— San Isidro (ler piso), desde las 08:307a las:16:30 horas, o a través de Mesa de
Partes virtual del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento desde 00:00
horas hasta las 23:59' horas a través'del link: https://sgd.vivienda.gob.pe/mpv/
dirigida a la Oficina de Abastecimiento y'‘Control Patrimonial del MVCS.

! Seglin Memorando Multiple N° 0018-2024-VIVIENDA/SG-OGDA
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Asimismo, todo el entregable debera estar foliado en todas sus paginas y firmado con
el sello del responsable del servicio y del representante legal (esto ultimo, en caso de
ser persona juridica).

10. Conformidad

La conformidad de la prestacion del servicio estard a cargo de el/la Director(a) de la
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, previo informe del Coordinador de
Servicios Generales, Infraestructura, Transporte y Seguridad, y del profesional
asignado.

11. Formay Condiciones de Pago

La Entidad, realizara el pago de la contraprestacion dekservicio de acuerdo al siguiente
detalle:

UNICO PAGO: 100% del monto total a la conformidaddel UNICO ENTREGABLE.

Para efectos de pago de la contraprestacion ejecutada por el proveedor, la Entidad
debera contar con la siguiente documentacion:

- Entregable (numeral 9).

- Comprobante de pago (Factura electrénica, sin borrones ni enmendaduras)

- Caopiadelda O.S.

- _ Conformidad otorgada por el Director (a) de la Oficina de Abastecimiento y
Control Patrimonial, previo informe del Coordinador de Servicios Generales,
Infraestructura, Transporte y Seguridad y del profesional‘asignado

La.Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a-favor del proveedor dentro
delos 10 dias habiles siguiente a la conformidad, siempre que se verifiguen las
condiciones establecidas, en el contrato u ordende setrvicio, para ello.

12. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El Proveedor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los)
servicio (s) ofertado(s) por un plazo de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada,de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Publicas y su
Reglamento.

13. Confidencialidad

Mantener de manera confidencial la informacion que le:sea proporcionada y toda aquella
gue:se genere en torno a ella como producto de-la’ prestacién de sus servicios, no
emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve las caracteristicas de
confidencialidad o mientras sea tratada como informacion de VIVIENDA.

Informar inmediatamente a VIVIENDA sobre cualquier hallazgo o innovacién alcanzada
en el desarrollo de su trabajo, a colaborar con‘a mayor diligencia en la documentacion
y declaracién de lo hallado y a mantener sobre todo ello los compromisos de
confidencialidad requeridos y necesarios.

14. Penalidades

Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion:




DIRECTIVA GENERAL N° 007-2025-VIVIENDA-DM

GESTION DE,LOS CONTRATOS MENORES EN LA UNIDAD EJECUTORA 001: MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACION GENERAL

En’easo de retraso injustificado del proveedor en la ejecucién de las prestaciones objeto
de la contratacion, el MVCS le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la
siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el'monto como el plazo se refieren, segun corresponda, ‘al monto vigente de la
contratacion o item que debid ejecutarse o, en caso que estos:involucraran obligaciones
de_ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacién-individual que fuera materia
de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la” prestacién materia de retraso, la
Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse.

15. Otras Penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades
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NG SUPUESTO DE APLICACION FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
DE PENALIDAD CALCULO VERIFICACION
No presentar el Plan de Trabajo | 5% de la UIT
1 dentro del plazo establecido, por dia de
numeral 4.3 de los TDR. atraso
injustificado
No cumplir con subsanar las 5% de la UIT
> observaciones dentro de los por dia de
plazos establecidos, numeral atraso Emisién del Acta de Observacion
4.2 de los TDR. injustificado y posterior notificaciéon por via
Noutilizar-los implementos de electrénica al Proveedor por parte
seguridad, al momento de 5% de la UIT del Equipo de SGITS, teniendo en
3, [realizar las actividades . cuenta el siguiente
requeridas, numeral 4.4 de los porocurrencia procedimiento:
TDR.
o i Verificado el incumplimiento por
A glfcggrgr':::; gsfi:]:ht;;'rallgs 5% de laJIT _{‘parte del Proveedor, el equipo de
: = por ocurrencia~ | SGITS redactara un Acta de
jornada diaria observacion detallando fecha,
Cubrir el puesto de supervisor hora, ~ personal 'comprometido,
que no cuente con“ el perfil tipo de ocurrencia y/_o cualqu_|far
g | solicitado .en los términos de | 5% de la UIT otro  tipo de informacion
referencia y/o ne’ se encuentre | por ocurrencia | rélévantes. Dicho documento
debidamente< acreditado  por sera  remitido cvia  correo
parte de la entidad electronico al Proveedor (no sera
necesaria la .conformidad de la
5% de la UIT recepcion). “ka Entidad emitira
6 glgntrgrzztla?)tlzrzo ist:&gg%ibfﬁ por dia de una co_municacién mensugl conel
aumeral 9 del TDR atraso _consohdado de pbser\_/amones e
injustificado incumplimientos incurridos.
Incumplimiento en la 5% de la-UIT
presentacion de los formatos de por dia de
7 |seguridad obligatorios segun atraso
normativa vigente requerida por injlistificado
dia, numeral 4.4 de los TDR.
8 | Por inasistencia del supervisor 5%. d,e la uIT
por dia

'a suma de la aplicacion de las penalidades por mora'y otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente de la OS o, de ser €l caso, del item correspondiente.

16 Clausulas de Solucién de Controversias

Las controversias que se deriven de la ejecucion,interpretacion del contrato, orden de
compra y/o servicio, son resueltos mediante;conciliacion o conforme al articulo 81 de
la Ley y al articulo 330 del Reglamento.

17. Clausula Anticorrupcion y antisoborno

Declaracion del Proveedor

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
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administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el proveedor_se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de-corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas;- integrantes de los Organos de administracion;. apoderados,
representantes. legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere~el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.3 Literal d) del
artfculo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas'4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento-de la Ley N°32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

Del mismo modo, el proveedor, declara conecer las compromisos antisoborno del
Ministerio de Vivienda, Construcciéon y Saneamiento, con el firme compromiso de
combatir el soborno en cualquiera de sus, formas, promoviendo el maximo nivel de
transparencia.

Ademas, el proveedor.se compromete az)’comunicar a las autoridades competentes
de manera directa yoportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para-evitar los referidos actos o practicas”.

18. Gestion del riesgo

LAS ‘PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdotecon lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman;-a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos..positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto; durante la ejecucidn contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacién

19. Clausula de Garantia

De conformidad conCel literal a) del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Publicas

20. Resolucion decontrato

Cualguiera de las partes podra resolver total o parcialmente'la Qrden de Servicio, por
incumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de actos'voluntarios contrarios a las
leyes<que interesan al orden publico o a las buenas-costumbres, de acuerdo a la
normativa especial que resulte aplicable; siendo de ‘aplicacion el articulo 68 de la Ley
de Contrataciones Publicas y de manera supletoria las disposiciones pertinentes del
cédigo civil vigente, cuando corresponda.
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